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Cahier des charges techniques particulières 
 

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE COURANTS FORTS DES 3 BATIMENTS (A, B ET C) 

LOT N°01 – ELECTRICITE COURANTS FORTS 

PHASE PRO 

 

1. - PRESENTATION DU PROJET 

 

1.1. - OBJET DES ETUDES : 

 

Le présent cahier des charges techniques particulières a pour objet la définition des travaux et fournitures néces-

saires à la réalisation complète et en ordre de marche des installations correspondant au lot «Electricité courants 

forts» pour les travaux de mise en conformité électrique de l’ensemble immobilier de l’hôtel de préfecture de 

région Bretagne, dit hôtel Martenot, situé au 1/3 rue Martenot à Rennes (35000). 

 

Cet ensemble immobilier comporte trois bâtiments distincts : 

 

■ Bâtiment A : 3 niveaux sur RdC avec un sous-sol semi-enterré, pour une superficie d’environ 2 571m² 

(surface utile brute).  

Ce bâtiment comporte notamment :  

- Un PC de sécurité en sous-sol avec accès direct sur l’extérieur 

- Des archives et locaux techniques dont le local TGBT en sous-sol 

- Des bureaux au RdC 

- Le hall d’accueil avec salle de réunion au RdC 

- Une salle de réception au niveau 1, une salle à manger avec cuisine attenante 

- Les salons et appartements présidentiels au niveau 1 

- L’appartement du préfet au niveau 2 

- L’appartement du majordome au niveau 3 (combles) 

- Diverses chambres pour recevoir des invités liés à la fonction de préfet 

 

■ Bâtiment B : 1 niveau sur RdC comportant un atelier menuiserie au RdC et des bureaux pour le service 

du droit des femmes au niveau 1, pour une superficie d’environ 150 m² (surface utile brute). 

 

■ Bâtiment C : 4 niveaux sur RdC avec un sous-sol semi-enterré, pour une surface utile brute de 2 416m². 

Ce bâtiment comporte notamment : 

- Un local groupe électrogène, une chaufferie et divers locaux en sous-sol (non enterré – directement 

accessible depuis l’extérieur) 

- Des bureaux et salles de réunion du niveau RdC au niveau 3, occupés par le Secrétariat Général 

aux Affaires Régionales (SGAR) et par la DIRM 

- Des combles vides au niveau 4 

 

Les travaux faisant l’objet du présent dossier comportent principalement les travaux suivants : 

 Repérage, relevés sur site 

 Refonte de la distribution principale avec création d’un nouveau TGBT dans le bâtiment A, d’un nouveau 

TGBT dans le bâtiment C, d’un nouveau tableau général secours (TGGE) dans le local groupe électrogène 

 Remplacement des armoires électriques vétustes 

 Mise en conformité des armoires électriques non remplacées 

 Déplacement de quelques armoires pour les rendre accessibles 

 En prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°1), la réalisation d’une tranchée VRD entre le bâtiment A 

et le bâtiment C pour passer 2 liaisons câblées 
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 En prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°2), la mise en œuvre de contacts OF et SD sur les appareils 

de sectionnement et de protection des armoires électriques remplacées 

 En prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°3), la réfection à neuf des liaisons électriques principales 

existantes conservées 

 Le calfeutrement des percements réalisés par l’entreprise et par l’entreprise du lot n°03 – Second Œuvre 

 Le nettoyage, la protection des ouvrages existants 

 

 

1.2. - DOCUMENTS DU PRESENT DOSSIER 

 

Les documents et plans constituant le présent dossier sont les suivants : 

 

 Le présent CCTP composé « Description des ouvrages » 

 Le cadre de bordereau de prix (DPGF) 

 Les plans techniques suivant liste de plans 

 L’ensemble des pièces générales de l’opération 

 Le planning et les pièces communes de l’opération (CCAP, CCAG, etc ...) 

 Les attendus de l’autorisation de travaux 

 Le RICT du bureau de contrôle  

 

Cette liste n’est pas limitative et l’entreprise peut, si elle en fait la demande, obtenir d’autres détails. 

 

Note : Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice-versa, a la même 

valeur que si les conditions étaient portées à la fois sur les plans et les pièces écrites. En cas de contradiction 

entre les pièces, la prescription la plus pénalisante devra être prise en compte par le soumissionnaire. 

 

 

1.3. - NORMES ET REGLEMENTS 

 

La base de référence des spécifications techniques applicables au projet est constituée par des documents offi-

ciels non annexés matériellement au présent dossier. 

 

L’ensemble du site est décomposé en 3 établissements du point de vue réglementaire, suivant le dernier rapport 

du SDIS communiqué par le maitre d’ouvrage : 

 

■ Bâtiment A : classé en établissement recevant du public de 3ème catégorie avec activité de type L, avec 

un effectif de moins de 700 personnes. 

■ Bâtiment B : classé en code du travail 

■ Bâtiment C : classé en établissement recevant du public de 5ème catégorie avec activité de type W pour 

un effectif de 80 personnes. 

 

A noter qu’aucun des bâtiments n’est classé monument historique ; toutefois une grande attention sera portée 

aux incidences des travaux pour le bâtiment A, notamment la salle des fêtes, les salons présidentiels, l’escalier 

d’honneur (aucun travaux ne sera admis dans l’escalier d’honneur), la cour extérieure et l’escalier extérieur. 

 

 

1.3.1. - REGLEMENTATION APPLICABLES 

 

Le projet est ainsi soumis aux différentes réglementations suivantes, sans que la liste soit exhaustive, à savoir : 

 

 Arrêté du 25 juin 1980 pour les parties classées ERP 3ème catégorie, et plus particulièrement les articles 

type GC (Grande Cuisine), EL (Electricité), EC (éclairage) et les articles type L (Activité salle de réunion / 

manifestation) 

 Arrêté du 25 juin 1980 pour la partie classée ERP 5ème catégorie partie article PE (Petit Etablissement) 

 Code du travail pour tous les bâtiments 

 NFC 15-100 : Electricité Basse Tension 
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 Code du travail, 

 Norme NFC15-100, 

 Arrêté ERP du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007 : accessibilité aux personnes handicapées, 

 Code de la construction et de l’habitation, 

 Les documents techniques unifiés DTU, 

 Arrêté ERP du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007 : accessibilité aux personnes handicapées, 

 

Cette liste n'est pas limitative et peut être complétée, d'une part par le bureau de contrôle et, d'autre part, par 

l'expérience professionnelle de l'entreprise. L'entrepreneur assurera les fournitures pour tous contrôles, obtiendra 

toutes les attestations, permis et autorisations requis par les pouvoirs publics, la ville et les autorités compétentes et 

en supportera les frais. 

 

 

1.3.2. - REGLEMENTATION SPECIFIQUE ELECTRIQUE 

 
Normes françaises homologuées ou enregistrées, publiées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) 
pour l'électricité : 

 NFC 12-101 et additifs, relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre 

des courants électriques 

 NFC 03 : Schémas et symboles 

 NFC 04-200 : Repérage des conducteurs 

 C 18-510 et C 18-513 : Prescriptions de sécurité 

 C 20-010 : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes 

 C 91-100 : Protection de la radiodiffusion et la télévision contre les troubles parasites d'origine industrielle 

 NFC 14-100 : Installations de branchement basse-tension 

 NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension – Règles. 

 Guide UTE C 15-103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences externes 

 Les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

 

Electromagnétisme 

 

Seront applicables les normes européennes concernant la compatibilité électromagnétique, notamment : 

 les directives européennes n° 89/336 du 03/05/1989 (transcrite par le décret français 92-587 du 15/09/1992) 

et n° 73/23 CEE modifiées par les directives européennes 92/31/CEE et 93/68 CEE du conseil (1992 et 1993) 

 la norme NFC 46-023 (CEI 801-4) compatibilité électromagnétique – prescriptions relatives aux transitoires. 

 la norme EN 55022-1 (NF C 91-022) limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations 

radioélectriques produites par les appareils de traitement de l’information. 

 la recommandation FICOME. 

 les normes CEI série 1000, notamment 1000-3 (limites CEM 100-4.2 à 4.12) et 1000-5 (recommandation 

d’installation) et les normes génériques EN 50081 et EN 50082 concernant les émissions des perturbations et 

l’immunité de ces perturbations 

 

Cette liste n'est pas limitative et peut être complétée, d'une part par le bureau de contrôle et, d'autre part, par 

l'expérience professionnelle de l'entreprise. L'entrepreneur assurera les fournitures pour tous contrôles, obtiendra 

toutes les attestations, permis et autorisations requis par les pouvoirs publics, la ville et les autorités compétentes, et 

en supportera les frais. 

 

 
1.4. - NOTES DE CALCULS ET DOE 

 

L'entrepreneur fournira, au Maître d'Œuvre et au bureau de contrôle, les notes de calculs permettant de dimension-

ner l'installation ainsi que tous les documents demandés par le bureau de contrôle. Ces calculs devront être 

menés au démarrage du projet avec recensement des existants. En fin de chantier, l’entreprise devra fournir un 

dossier des ouvrages exécutés complet intégrant ses notes de calculs, les fiches techniques du matériel installés 

et ses plans d’exécution. 
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1.5. - AVERTISSEMENT IMPORTANT 

 

L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans 

directeurs. L’emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des travaux, des études 

d’exécution et de la synthèse. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans d’exécution des 

ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux maîtres d’ouvrage et d’œuvre pour accord 

avant exécution.  

 

L’entrepreneur devra prendre en compte dans son offre les contraintes suivantes (liste non exhaustive) : 

 toutes les démarches administratives à RENNES. 

 toutes les livraisons de matériel devront être réalisées en accord avec les autorités compétentes (maître 

d’œuvre, pilote du chantier, etc.) 

 aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier 

 les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier 

 prise en compte des dossiers architecte, structure, plans des existants 

 

L’étendue du projet indiqué ci-avant donne la conception générale et la composition, sans indiquer les limites, du 

marché qui comprendra la fourniture des systèmes complets, en état de fonctionnement, comprenant tous les 

accessoires et travaux annexes. 

 

Il reste donc entendu que tout équipement ou canalisation qui tombera au même emplacement que d’autres 

installations ou butera sur des obstacles devra être déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces 

chevauchements. Toutes les adaptations nécessaires devront être exécutées sans plus-value pour le maître 

d’ouvrage. De plus, le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de 

ces éléments, dans les limites raisonnables compte tenu des exigences de la construction, sans que cela 

occasionne des plus-values. 

 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de l’installat ion, 

l’entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans complets montrant tous les 

détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite pour celle-ci. 

 

 
1.6. - ACCESSIBILITE ET MAINTENANCE 

 

Pour tous les équipements techniques, le présent lot devra la signalétique et la petite serrurerie nécessaires à ces 

installations. Ceci comprend notamment : 

 

 Les structures métalliques de supportage des équipements et des réseaux, 

 La protection des appareils, 

 La signalétique réglementaire, notamment « homme foudroyé » sur chaque armoire et sur les portes des 

locaux TGBT et Groupe Electrogène 

 

Le présent lot sera responsable de l'accessibilité aux chemins de câbles et aux différentes boites de dérivation et 

autres points de raccordement. 

 

 

1.7. - DONNEES DE BASE 

 

L'installation sera prévue et dimensionnée conformément aux données ci-après. Les cotes et dimensions princi-

pales indiquées sur les plans du présent dossier sont des minimas. Les plans d'exécution de l'entrepreneur sui-

vront les principes généraux et ces plans seront conformes aux données ci-après et respecteront les spécifica-

tions du matériel indiquées dans les pièces. Ces plans d'exécution seront à établir sur la base des derniers plans 

de l'architecte. 
 

Toutes les exigences des autorités compétentes (normes de sécurité, bureau de contrôle…) devront être satis-

faites et prises en compte dans le prix du marché ; l’obtention d’avis favorables de ces services conditionne la 

validation de l’exécution des ouvrages de l’entreprise. 
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1.7.1. - CARACTERISTIQUES DU COURANT ÉLECTRIQUE FUTUR 

 

Actuellement le réseau électrique est basé sur un courant alternatif de tension 110V entre phase et neutre et 230V 

entre phases. 

 

La future distribution électrique sera dimensionnée pour un réseau classique 230V entre phase et neutre et 400V 

entre phases. Les caractéristiques du courant électrique seront donc les suivantes. 

 

Basse tension 

 Tension : 230/400 V + 6 % ; - 10 % 

 Fréquence : 50 Hz  2 % 

 Schéma de liaison à la terre – SLT : TT 

 

Très basse tension 

 Tension TBTP : 48 V + 20 % sauf spécifications spéciales (24 Volts), 

 Fréquence train d’impulsion/système binaire. 

 

Distributions terminales 

 Toutes les masses métalliques seront interconnectées et raccordées au réseau de terre. 

 La distribution monophasée se fera en trois fils (Ph + N + T). 

 La distribution triphasée se fera soit en 4 fils (3 Ph + T), soit en 5 fils (3 Ph + N + T), suivant les besoins de 

l’utilisation. 

 

Conditions d’influences externes 

L’entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de ses conduits élec-

triques et la protection des personnes et ce, conformément à la norme NF C 15-100, notamment les § 422, 520 à 529 

et 701. 

Le cheminement en extérieur de l’ensemble des câbles sera protégé mécaniquement et contre les UV (capotage des 

chemins de câbles, mise en œuvre de fourreaux). 

 

 

1.7.2. - CALCUL DES CONDUCTEURS ET CABLES 

 

Chute de tension – Réseau privatif basse tension en bâtiment 

 

Les chutes de tension totales maximales pour les réseaux gérés par la NF C 15-100 (privatif) seront de : 

 3 % pour l'éclairage, prises de courant et petits équipements 

 5 % pour la force motrice en régime « normal » 

 15 % pour les DAS en très basse tension de protection. 

 

 

Calcul des conducteurs 
 

Les conducteurs seront calculés pour les chutes de tension ci-dessus, et en tenant compte des autres facteurs, 

conformément aux normes en vigueur, en particulier pour : 

 le calibre nominal du relais de protection 

 la température maximale sur le parcours du câble, 

 l'intensité de court-circuit, 

 le mode de pose du conducteur, les effets de proximité, la mise en parallèle de plusieurs conducteurs sur une 

même phase, 

 la protection amont, le régime du neutre, 

 les calculs seront effectués tous les câbles en charge ; pour les câblages dits de « sécurité », les conducteurs 

seront déterminés pour 1,5 In minimum sans protection thermique y compris les transformateurs. 
 

  



 

PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) – Cahier des 

charges techniques particulières -LOT N°01 – ELECTRICITE COURANTS FORTS - 30150_PRE_BAR_PRO_CFO_01_CTP_011.docx - DC/SF P. 7 

 

Conducteur du neutre  

Pour les calculs, dans tous les cas, la section du conducteur du neutre devra être égale ou supérieure (en pré-

sence de courants de neutre importants) à la section des conducteurs actifs (phases). Il sera accepté la réduction 

du neutre uniquement pour des sections supérieures strictes à 50 mm². 

 

Conducteurs actifs 

Pour les câbles de distribution principale, l'entreprise devra établir un carnet de câbles comportant les indications 

suivantes et issues d’un logiciel de calcul spécifique dûment agréé tel que CANECO dernière version à jour, en 

phase EXE : 

 numéro du circuit du tableau général, désignation ; 

 puissance en kVA, intensité réelle, courant de court-circuit Icc (kA amont - aval) ; 

 type de protection Ib, réglage thermique de protection If, réglage magnétique Im ; 

 coefficient de température K1, coefficient de proximité K2, coefficient de couches multiple K3, facteur de 

correction TCK = K1 x K2 x K3, intensité fictive Ib = In x TCK ; 

 mode de pose ; 

 section du câble S, section du conducteur de protection, intensité admissible ; 

 chute de tension U ; 

 longueur du câble, longueur maximale protégée. 

 

 

Hypothèses 

Valeurs maximales : K1 = 0,72 ; K2 ≤ 1 ; TCK < 1. 

Dans tous les cas, les coefficients pris en compte pour les calculs (K1, K2…) seront à soumettre, pour accord au 

BET et devront être respectés lors de la mise en œuvre et la pose des câbles. 

 

 

1.7.3. - CALCULS DES APPAREILS DE PROTECTION 

 

Les organes de protection des tableaux de protection seront calculés et choisis conformément aux normes en 

vigueur et en tenant compte de : 

 la température, la puissance d'utilisation en aval de l'appareil, 

 le régime neutre, 

 la section des câbles amont et aval, la longueur des câbles aval, 

 l'intensité de court-circuit dans le point d'installation, 

 la sélectivité entre les organes de protection éventuels en aval et en amont. 

 d’une réserve de 20 % 

 

La filiation inter-protection est interdite. 

Une sélectivité totale devra être assurée sur l'ensemble des protections du projet et plus particulièrement sur les 

circuits de sécurité. 
 

 

1.7.4. - DIMENSIONNEMENT DES CHEMINEMENTS ET SUPPORTAGES 

 

Tous les supportages et cheminements principaux sont prévus au présent lot. Ils sont dessinés sur les plans du 

présent lot. 

L’ensemble des supportages et cheminements secondaires sera correctement dimensionné en tenant compte 

de l’ensemble des câbles à distribuer, suivant leur destination (normal, sécurité, etc.). Ces cheminements ne sont 

pas dessinés sur les plans et doivent être estimés et chiffrés par le présent lot. 

Il ne sera pas admis plus de trois nappes de câbles ; leur dimensionnement permettra de conserver au moins 

30 % de réserve de place (sur l’ensemble des deux couches de câbles) pour le passage ultérieur d’autres réseaux. 

Au-delà de 6 câbles à distribuer, l’emploi d’un chemin de câble sera obligatoire. 
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1.7.5. - SPECIFICITES 

 

Dégagement calorifique  

 

L’entreprise établira et fournira une note de calcul permettant de faire ressortir les dégagements calorifiques des 

appareils qu'elle met en œuvre afin de vérifier leur compatibilité avec les locaux et leur environnement. 

 

Traitement coupe-feu  

 

Toutes les traversées de cloisons ou de dalle seront traitées coupe-feu pour rendre le degré d'isolement de la 

paroi traversée. Elles seront rendues coupe-feu au titre du présent lot à l'aide de sac coupe-feu, enduit, mortier 

ou mastic coupe-feu du type HILTI ou équivalent (PV à fournir) pour les rebouchages des percements prévus par 

le présent lot comme pour les percements réalisés par le lot n°03 – Second Œuvre.  

 

Percements : 

 

Tous les percements de murs massifs et de dalles seront réalisés par le lot n°03 – Second Œuvre selon les 

besoins exprimés par le présent lot. Les percements dans les parois légères seront dus par le présent lot. 

 

 

1.7.6. - BILAN DE PUISSANCE  

 

L’entreprise devra réaliser ses propres bilans de puissance en fonction des équipements qu’elle installe et des 

équipements existants. Les schémas d’armoires électriques comporteront pour chaque départ l’information de 

puissance associée ainsi que la section de chacun des câbles arrivée ou départ. 

 

 
1.8. - CONSUEL 

 

Sans objet, le branchement étant existant. 

 

 
1.9. - GARANTIE ET ENTRETIEN 

 

Le matériel sera au minimum garanti pendant un an pièces et main d’œuvre à compter de la date de transfert à 

l’utilisateur. 

 

 
1.10. - TERMINOLOGIE 
 

Les spécifications contenues dans ce descriptif sont présentées sous une forme condensée. Certaines phrases 

sont incomplètes, par omission intentionnelle de mots tels que : l'entrepreneur « devra », « devra être »... 

 

Termes Génériques 

 

Ci-après, la signification de certaines phrases condensées. 

 

« Fourniture et pose » comprend : l'achat, l'installation, le raccordement, la mise en service et les essais complets 

nécessaires à l'exploitation normale et sécuritaire de l'installation particulière à laquelle ils se réfèrent. 

« Pose » signifie : l'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au raccor-

dement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en service et essais 

de ces équipements. 

« Fourniture » signifie : l'achat, l'acquisition et la livraison comprenant la manutention, ainsi que la mise en service 

et essais d'un équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces per-

sonnes. 

« Travaux » signifie : la main d'œuvre, le matériel, l'équipement et appareils de contrôles, accesso ires et autres 

éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires à une installation complète et fonctionnelle. 
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« Câblage » comprend : les conduits, fourreaux, chemins de câbles, raccords, boîtes de tirage, câbles et autres 

éléments nécessaires aux raccordements électriques, de quelque nature qu'ils soient, tels qu'indiqués ou notés. 

« Non apparent » signifie : enfoui dans la maçonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre double 

cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages. 

« Apparent » signifie : qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus. 

 

Nota : aucun réseau ne sera visible dans la zone accueil. Les réseaux des sanitaires chemineront quant à eux 

dans les doublages de cloisons prévus à cet effet. 

 

« Indiqué », « montré », « noté » signifient : tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans dans le CCTP. 

« Equivalent » signifie que : par rapport à l'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent en fac-

ture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements ; ce terme inclut l’équivalence en qualité. Pour 

tout équivalent présenté, l’entreprise fournira un tableau exhaustif de comparaison entre la base marché et l’équi-

valent. 

« Extension » signifie : étendre les capacités d’un système sans dégrader aucunement les performances de base 

dudit système. 

« Réserve » signifie : tous les moyens techniques prévus afin de permettre une extension future du système ayant 

cette réserve. 

« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » signifient : tel qu'examiné par, à la satisfaction de, 

accepté par, selon les instructions du maître d'œuvre. 
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2. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS EXISTANTES 

 

2.1. - ORIGINE ELECTRIQUE 

 

L’ensemble des 3 sites est alimenté par un branchement tarif jaune de puissance 104 kVA réglé sur 150A. Le 

courant mis à disposition par ENEDIS est de type 400V entre phases et 230V entre phase et neutre. Le régime 

de neutre mis à disposition est de type TT (neutre mis à la terre et masse mise à la terre). 

 

A partir de branchements mis en œuvre dans le local TGBT du bâtiment A, au sous-sol, est installé un Tableau 

Général Basse Tension (dit TGBT par la suite). Le courant mis à disposition sur ce TGBT est de type 230V entre 

phases et 130V entre phase et neutre. Le courant est transformé en amont du TGBT par un transformateur avec 

neutre non ressorti, ce dernier n’est donc pas distribué dans l’installation (même si dans certains cas, les liaisons 

tirées comportent un câble de neutre non-raccordé). 

 

Ce TGBT dessert l’ensemble du site. Un arrêt d’urgence général est présent dans le PC de sécurité et au droit 

de l’accès au couloir desservant le local TGBT. 

 

A noter que le type de réseau mis en œuvre (230V entre phase) nécessite d’alimenter les terminaux entre 2 phases 

et non pas entre phase et neutre comme c’est le cas usuellement. Ce type d’installation est obsolète et peut 

poser des problèmes pour l’alimentation de machine nécessitant du triphasé 400V comme c’est le cas pour les 

ascenseurs par exemple. De ce fait, le site comporte également des transformateurs (un dans le local TGBT pour 

l’ascenseur du bâtiment C et un dans le local machinerie de l’ascenseur du préfet – bâtiment A) permettant de 

repasser sur une tension entre phases de 400V. 

 

 

2.2. - PRODUCTION DE SECOURS 

 

Le site comporte un groupe électrogène de 40 kVA situé dans un local accolé au bâtiment C, accessible directe-

ment depuis l’extérieur.  

 

Ce groupe électrogène est de marque AMAN type ACB, n°1677 avec moteur de marque CUMMINS n°21036490 

et alternateur de marque ALSTHOM / CHALLENGER type AA42L6 n°20446/01. L’ensemble date de 1988. En 

aval de ce groupe électrogène (GE) est installé un transformateur de tension permettant de passer d’un réseau 

400V entre phases à un réseau 230V entre phases, le neutre n’étant pas ressorti. 

 

Le refroidissement du groupe est assuré par un radiateur attelé et le local comporte des amenées d’air naturelles 

en partie basse de la porte et un moteur d’extraction donnant directement sur l’extérieur. L’échappement existant 

ressort horizontalement à quelques centimètres au-dessus de la toiture du local, dans le lierre et donc au même 

niveau et à moins de 8m des fenêtres ouvrantes du niveau RdC du bâtiment C. 

 

Le site ne comporte pas de cuve à fioul extérieure, le remplissage se faisant directement sur le moteur du groupe, 

à la main. 
 

Le local comporte un extincteur mais pas de bac à sable. 

 

Cette production n’a pour but que de faire du remplacement, le site n’ayant pas d’obligation réglementaire d’avoir 

une production autonome de sécurité. 

 

Etat réglementaire : 

 

Le groupe ne faisant pas office d’alimentation électrique de sécurité, il n’y a pas d’exigence réglementaire appli-

cable. Par contre, le local présente quelques écarts réglementaires : 

■ Absence de bac à sable dans le local ou à l’extérieur 

■ Absence d’arrêt d’urgence en local 

■ Echappement ressortant horizontalement et non verticalement 

■ Echappement ressortant à moins de 8m d’une façade ouvrante 

 

A noter que le groupe électrogène existant a plus de 30 ans et semble en cours d’obsolescence.   
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2.3. - DISTRIBUTION ELECTRIQUE PRINCIPALE 

 

La distribution électrique principale concerne les liaisons entre les différentes armoires électriques ainsi que les 

liaisons vers les ascenseurs. 

 

Le synoptique électrique de l’existant est joint en annexe. La distribution est globalement peu rationnelle, avec un 

enchevêtrement de liaisons desservant des armoires en cascade. Cet état de la distribution s’explique certaine-

ment par des travaux réalisés au coup par coup, au fur et à mesure que les besoins du site en électricité aug-

mentaient. A titre d’exemple, le bâtiment C est alimenté depuis le TGBT via une armoire électrique appelée I1 

située dans le bâtiment A. Cette armoire I1 alimente l’armoire J1 situé au niveau R+1 du bâtiment C. Cette armoire 

J1 alimente une armoire dite TG situé au RdC qui va desservir des armoires situées aux niveaux 1 à 4. 

 

Ces alimentations en cascade ont pour effet principal de limiter la sélectivité des protections (disjoncteurs). Une 

installation sélective permet d’assurer que, lors d’un défaut sur le réseau électrique, seule la protection située 

directement en amont du défaut va se déclencher, permettant ainsi de limiter la coupure aux circuits directement 

concernés. Lorsque l’installation n’est pas sélective, il y a un risque important que plusieurs protections en amont 

se déclenchent, mettant ainsi hors service plusieurs circuits.  

 

A titre d’exemple, en cas de défaut sur un câble d’éclairage de l’armoire AE J3 du niveau 3 du bâtiment C, la 

protection de cette liaison située dans l’AE J3 va se déclencher, mettant hors service le seul départ concerné. 

Comme l’installation n’est pas sélective, il est probable (en fonction du défaut) que la protection générale de 

l’armoire AE J3 (située dans l’AE TG) se déclenche aussi, mettant hors service également une partie des installa-

tions alimentées par l’AE TG (soit à peu près la moitié de chacun des niveaux 1 à 4 du bâtiment C). 

 

Les câbles en aval du TGBT ont été refaits à neuf il y a moins de 10 ans, la quasi-totalité de ces liaisons comportent 

d’ailleurs un câble de neutre, non raccordé et prévu en attente d’un futur passage du réseau sur une tension de 

400V entre phases. 

 

Etat réglementaire : 

 

Aucune non-conformité n’a été détectée sur la distribution principale. Seul écart réglementaire constaté, la pré-

sence dans les cages d’escaliers encloisonnées de liaisons électriques ne desservant pas l’escalier. 

 

 

2.4. - ARMOIRES ELECTRIQUES 

 

Les armoires électriques sont dans des états disparates suivant les travaux de rénovation réalisés au coup par 

coup. Certaines sont dans des états déplorables, d’autres ont été récemment réalisées ou refaites. 

 

La plupart sont peu ou mal repérées, les schémas électriques peu ou pas présents et pas nécessairement à jour. 

 

Le tableau récapitulatif joint en annexe donne une vue globale et synthétique de l’état des armoires électriques, 

des écarts réglementaires ou non-conformités. 
 

Etat réglementaire : 
 

Les non-conformités suivantes ont été détectées : 

■ Absence de protection de l’interrupteur : armoires TD02 (bât. A), TD C3 (bât. A), TD Garage et TD Atelier 

(Bât. B), TD DDPE (Bât. B), TD TG (Bât. B), TD R2 (Bât. C), TD R3 (Bât. C) 

■ Absence de différentiel 30 mA sur les départs vers les prises de courant : armoires TD Caméras (bât.A), 

TD projecteurs / jardin (Bât. A), TD Appart préfet (Bât.A), TD Cuisine Préfet (Bât.A), TD Chambre préfet 

(Bât.A), TD i113 (Bât.A), TD chambre (Bât.A), TD Garage (Bât. B), TD PC4 (bât. C), TD Appart concierge 

(bât. C), TD J0 (Bât. C), TD Autocom (bât. C), TD R1 (Bât. C), TD J1 (Bât. C), TD Secours (Bât. C), TD R2 

(Bât. C), TD J2 (Bât. C), TD R3 (Bât. C), TD J3 (Bât. C), TD J4 (Bât. C) 

■ Absence de protection sur les deux conducteurs de certains départs monophasés (protection unipolaire 

alors que les protections devraient être de type bipolaire) : armoires TD Appart préfet (Bât.A), TD Cuisine 

préfet (Bât. A) 

■ Absence de moyen de coupure générale de l’armoire électrique : armoires TD i65 (bât. B), TD Atelier (Bât. 

C), TD J1 (Bât. C), TD Secours (Bât. C) 
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Les écarts réglementaires suivants ont été détectés : 

 

■ Absence d’une télécommande de mise au repos général par bâtiment (quelques-unes sont présentes 

mais elles ne mettent pas au repos l’ensemble des blocs secours) 

■ Armoires électriques installées dans la cage d’un escalier encloisonné : armoires TD G8 (Bât. A), TD salle 

des fêtes (Bât.A), TD TG (bât. C), TD J1 (Bât. C), TD Secours (Bât. C), TD J2 (Bât. C), TD J3 (Bât. C) 

 

Certaines armoires sont vétustes et/ou obsolètes et devraient être remplacées dans le cadre des travaux, ar-

moires : 

 

■ Bât. A : TD 03, TD C3, TD C4, TD I1, TD H5, TD G2, TD salle des fêtes, TD appart Charles X, TD appart 

président, TD appart préfet, TDi113, TD Chambre 

■ Bât. B : TD Atelier 

■ Bât. C : TGGE, TD PC4, TD Atelier, TD Chaufferie (partie inverseur), TD i165, TD TG, TD Appart concierge, 

TD Autocom, TD R1, TD J1, TD Secours, TD R2, TD J2, TD R3, TD J3, TD J4 
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3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

3.1. - OBJECTIFS DES TRAVAUX 

 

Les objectifs principaux des travaux sont de : 

■ Changer la tension du réseau électrique pour s’aligner sur les standards ENEDIS 

■ Rationnaliser la distribution électrique pour faciliter l’exploitation / maintenance et pour améliorer la sélec-

tivité globale (nouvelles liaisons principales à réaliser) 

■ Remplacer les armoires électriques vétustes 

■ Déplacer certaines armoires électriques afin de les rendre plus aisément accessibles 

 

Afin de réaliser le changement de tension du réseau de distribution électrique, il est prévu de supprimer le trans-

formateur de tension existant sur site. L’ensemble immobilier devant continuer à fonctionner pendant tout le temps 

des travaux, il est prévu un phasage de la réalisation des travaux, avec mise en œuvre d’une nouvelle installation 

en parallèle de l’installation existante (nouveau TGBT).  

 

 

3.2. - TRAVAUX PREALABLES 

 

Préalablement aux travaux, l’entreprise devra réaliser un repérage exhaustif des installations électriques existantes 

sur l’ensemble des 3 bâtiments avec : 

■ Relevés exhaustifs du positionnement des armoires électriques et des coffrets fusibles 

■ Relevés exhaustifs de la composition des armoires électriques et coffrets fusibles y compris réalisation 

des schémas d’armoires (hors coffrets fusibles) avec identification des terminaux alimentés et détermina-

tion de leur puissance consommée 

■ Relevés exhaustifs des sections de câbles en aval des armoires électriques (hors coffrets fusibles) 

■ Relevés exhaustifs des sections de câbles d’alimentation des armoires électriques (hors coffrets fusibles) 

■ Etablissement d’un bilan de puissance général et détaillé de l’existant 

 

L’ensemble fera l’objet d’une restitution au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage sous la forme du dossier de 

récolement. Il permettra de servir de base aux études d’exécution à mener par le présent lot. 

 

Sont donnés dans le dossier de consultation les schémas d’armoires retrouvés sur site permettant d’avoir une 

base de travail, aucun n’est existant autrement que sous format pdf. 

 

Une fois ces repérages faits, l’entreprise devra mener ses études d’exécution avec notamment la réalisation d’une 

note de calculs exhaustive du site depuis l’origine jusqu’aux terminaux supposément les plus éloignés, par armoire 

et par type de terminaux. Cette note de calculs permettra de justifier des éléments conservés et des éléments à 

réaliser (câbles et protection). 

 

Logiquement, les câbles de distribution principale que l’on souhaite conserver devraient passer dans la note de 

calculs, l’intensité mise en jeu devant diminuer puisque la tension augmente (distribution en triphasé 230V passant 

à une distribution triphasée 400V). 
 

 

3.3. - ALIMENTATION NORMALE GENERALE 
 

Le branchement électrique existant sera conservé. Afin d’assurer une durée de coupure de courant la plus faible 

possible, il est proposé de créer un nouveau TGBT en face de celui existant – appelé TGBT A, un nouveau TGBT 

dans le local groupe électrogène – appelé TGGE, et un TGBT spécifique pour les bâtiments B et C – appelé TGBT 

B/C. 

 

L’ensemble du site est alimenté depuis un branchement unique situé dans le local TGBT du bâtiment A. Le dis-

joncteur de branchement comporte actuellement deux câbles branchés sur les bornes en aval, un câble alimen-

tant le TGBT actuel et un câble vers un tableau provisoire de chantier hors service. 

 

Le présent lot déposera ce deuxième câble ainsi que le tableau associé et réalisera une nouvelle liaison en aval 

vers le nouveau TGBT. Cette liaison cheminera sur chemins de câbles à prévoir jusqu’au nouveau TGBT.  
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3.4. - ALIMENTATION DE SECOURS 

 

Le projet comprend le remplacement du groupe électrogène existant sur site (objet des travaux du lot n°02 – 

Groupe Electrogène). 

 

Les limites de prestations à prévoir par le présent lot sont les suivantes : 

■ Mise à disposition d’un câble contact sec pour l’ordre de démarrage du GE, raccordement sur l’automate 

GE à charge du lot N°02 – Groupe Electrogène, essais / autocontrôles à réaliser en commun 

■ Mise à disposition d’un câble d’alimentation entre le TGGE et le GE, raccordement sur le disjoncteur de 

protection de l’alternateur à charge du lot n°02 – Groupe Electrogène 

 

En phase provisoire pendant les travaux de mise en place du nouveau groupe électrogène, le lot n°02 aura à sa 

charge la mise en œuvre d’un groupe électrogène provisoire (mobile extérieur). Le présent lot devra prévoir depuis 

le câble souple de puissance mis à disposition par le lot n°02 les prestations suivantes : 

■ Mise en œuvre d’une armoire de distribution provisoire (dans le sous-sol bâtiment C) réalimentant le TGBT 

bâtiment A, l’armoire chaufferie sous-sol bâtiment C, l’armoire secours R+1 bâtiment C et le nouveau 

TGBT bâtiment B/C 

■ Mise en œuvre de la distribution électrique provisoire depuis cette armoire vers les liaisons récupérées 

dans le local GE (alimentation TGBT.A), en-dehors du local GE (chaufferie et armoire secours) 

■ Mise en œuvre de la distribution provisoire vers le TGBT B/C (en dehors du local GE) 

■ Mise en œuvre d’une liaison d’ordre de démarrage du GE mobile (depuis la liaison existante dans le local 

GE et depuis l’inverseur de source créé dans le TGBT B/C) 
 

Le raccordement de l’ordre démarrage provisoire sur le GE mobile reste à charge du lot n°02, les essais/auto-

contrôles devront être réalisés en commun. 
 

 

3.5. - MISE A LA TERRE 
 

La terre est existante sur site. L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation d’une mesure de prise de 

terre afin de vérifier sa conformité. Elle devra en outre la mise en œuvre d’une barrette de terre dans le nouveau 

local TGBT.B/C du bâtiment C, à partir du réseau de terre existant.  
 

Après rénovation du local TGBT.A et du local Groupe Electrogène, l’entreprise posera une nouvelle barrette de 

terre par local, depuis le réseau de terre existant. 
 

L’entreprise devra en outre assurer l’interconnexion de toutes les masses métalliques du matériel qu'elle mettra 

en œuvre, y compris les gaines ou conduits métalliques des autres lots, conformément à la norme NF C 15-100 

(notamment serrurerie, porte dans le local GE). 
 

Pour toutes les liaisons à créer dans le cadre du projet, les mises à la terre électriques seront constituées de 

conducteurs PE solidaires des câbles d'alimentation comportant les conducteurs actifs. 
 

Ces conducteurs aboutiront dans chacune des armoires sur un collecteur permettant les raccordements de tous 

les conducteurs PE. 
 

 

3.6. - TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION (TGBT / TGGE) 
 

 

3.6.1. - GENERALITES 

 

Le présent lot devra la création de 3 tableaux principaux : 

■ Un TGBT.A situé dans le local TGBT du bâtiment A, alimenté depuis le branchement ENEDIS existant et 

alimentant l’ensemble du site 

■ Un TGBT.B/C situé dans le local TGBT du bâtiment C et alimenté depuis le TGBT.A. Il desservira les 

bâtiments B et C 

■ Un TGGE situé dans le local groupe électrogène du bâtiment C, alimenté par le groupe électrogène et 

alimentant l’ensemble du site en secours  
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Le local TGBT.A est existant et sera rénové intégralement (sol, murs, plafond). Le local TGBT B/C n’existe pas et 

sera implanté dans un local rénové à cet effet (sol, murs, plafond). Le local Groupe Electrogène est existant et 

sera également rénové intégralement (sol, murs, plafond). 

 

Chaque armoire comportera 30% de réserve non équipée.  

 

A noter que le jeux-de-barre principal du TGBT bâtiment A devra être dimensionné pour une intensité de 250A 

afin de permettre une augmentation des besoins électriques (ventilation / climatisation par exemple). Les jeux de 

barres des deux autres tableaux seront dimensionnés suivant le bilan de puissance avec une surpuissance de 

20%. 

 

Il sera en outre prévu un contrôleur permanent d’isolement dans le TGBT.A 

 

Le TGGE alimentera en remplacement le TGBT.A et le TGBT.B/C, ainsi ces deux TGBT comporteront chacun un 

inverseur de source. L’ordre de démarrage du groupe électrogène proviendra d’un manque tension sur l’arrivée 

normale de chacun des deux inverseurs de source. Le présent lot mettra à disposition du lot n°02 – Groupe 

Electrogène un contact sec d’ordre de démarrage synthétisant ces deux demandes des deux inverseurs de 

source. 

 

Le réglage des temporisations des deux inverseurs de source se fera sur site afin d’assurer que le groupe ne 

démarre pas sur les coupures brèves du réseau ENEDIS (temporisation de 3s) et que l’on ne repasse pas sur le 

réseau ENEDIS avant que le retour de tension ne soit stabilisé (temporisation de 3s avant de repasser sur l’ali-

mentation normale). 
 

 

3.6.2. - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Chaque TGBT/TGGE sera équipé de départs fixes de type disjoncteurs. Ils seront chacun de forme 2b, c’est-à-

dire que tous les jeux de barres seront encloisonnés pour être séparés des unités fonctionnelles et de leur borne 

(départ type disjoncteur en majorité). Les organes d’arrivées seront également séparés des jeux de barres et 

unités fonctionnelles. 
 
Ces principes de cloisonnement permettent de limiter les incidences d’un sinistre, d’un court-circuit ou autre 
défaut. 
 

L’indice de service de chaque TGBT/TGGE sera IS211, permettant ainsi de limiter les interventions d’exploitation 

à la seule unité fonctionnelle concernée. Toute intervention sur les raccordements (remise en place d’unité fonc-

tionnelle, ajout de départs) devra se faire hors tension et nécessitera l’arrêt complet du tableau. 
 

Les tableaux seront conformes à la norme française C 20-010 et aux normes constructives et se présenteront 

sous forme de modules juxtaposables latéralement pour former le tableau de distribution : 

 Tension de service 230/400 V - 50 Hz, régime de neutre TT 

 Degré de protection : IP 325 

 Isolement : 1 000 V, catégorie C 

 Courant suivant le maximum du tarif jaune (400A)  

 Icc : suivant les données ENEDIS ; tenue aux courants de court-circuit selon nomenclature des tableaux et 

calculs entreprise, avec 20% de surpuissance 

 Nombre, calibre et type d’appareillage : selon schéma unifilaire, nomenclature des tableaux et besoins énon-

cés sur plans ou dans le CCTP 
 

A noter qu’il ne sera accepté aucun jeu de barres en fond d’armoire sauf accès prévu par l’arrière. Afin de faciliter 

l’exploitation et la maintenance (relevé thermique, vérification des serrages, ajout de nouveaux raccordements), 

les jeux de barres cuivre seront tous installés dans une gaine à câbles latérale ou supérieure. 
 

Les tableaux devront s’adapter à la configuration des locaux, soit en adoptant des dispositions en U, en L, en 

double face, voire en positionnant deux tableaux en opposé avec liaison préfabriquée type gaine à barres (avec 

protection adéquat). L’entreprise aura prévu dans son devis toutes les adaptations nécessaires. 
 

Les installations dans les locaux respecteront les distances libres de dégagement données dans le tableau 781A 

de la norme NFC 15-100.  



 

PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) – Cahier des 

charges techniques particulières -LOT N°01 – ELECTRICITE COURANTS FORTS - 30150_PRE_BAR_PRO_CFO_01_CTP_011.docx - DC/SF P. 16 

3.6.3. - COMPOSITION DES TABLEAUX 
 

Chaque tableau sera de type préfabriqué en usine avec jeu de barres principal pleine capacité sur toute sa lon-

gueur et conçu de manière à permettre toute extension future. 

Le collecteur de terre sera prévu sur toute la longueur de chaque tableau ; Il sera raccordé sur deux points au 

circuit de terre extérieur au tableau ; à ce collecteur seront raccordés : 

 les écrans et/ou armatures métalliques de câbles 

 les parties métalliques du tableau ne transportant pas de courant 

 les organes et/ou accessoires nécessitant une mise à la terre (ex. : secondaires des transformateurs de cou-

rant…) 

 les conducteurs de protection des différents départs et arrivées 

Toutes les liaisons extérieures seront raccordées dans des panneaux latéraux type gaines à câbles. 

Toutes les armoires électriques seront fixées au sol selon les recommandations du constructeur. 
 

Enveloppe 

 avec plastron et fond 

 porte verrouillable pour chaque cellule et chaque gaine. Elles seront transparentes pour les cellules avec équi-

pements de protection 

 sujétions de levage et manutention 

 marque : SCHNEIDER, LEGRAND ou équivalent 

Les enveloppes sauf cas particulier seront de type IP44 IK08 pour les locaux secs et IP55 IK10 pour les locaux 

humides ou à l’extérieur. 

Toutes les armoires électriques proviendront du même fournisseur. Toutes les clés des armoires seront de même 

référence. 

Les arrivées principales de chaque armoire se feront directement sur les plages basse tension de l’appareil basse 

tension. 

Le principe d’organisation et la composition de l’appareillage sont donnés dans le schéma électrique (voir plans). 
 

 

3.6.4. - ORGANISATION DES CELLULES 
 

Chaque tableau se compose du nombre de cellules nécessaires selon les plans et schémas. Chaque cellule sera 

divisée en modules, ouverture sur l’avant, et comportera pour chaque cellule de départ : 

 1 compartiment supérieur jeu de barres principal placé horizontalement et entièrement cloisonné 

 1 compartiment jeu de barres de dérivation placé verticalement et entièrement cloisonné et accessible ; la 

liaison entre ce jeu de barres et les équipements se fera par câble de section appropriée. Ce jeu de barres 

sera installé dans une gaine latérale avec porte. 

 1 compartiment avant pour câbles de puissance et de contrôle, accessible par une porte ; il permettra le raccor-

dement aisé des câbles départ ou arrivée et la mise en place des transformateurs de courant 

 1 compartiment circuits auxiliaires et asservissements en gaine latérale avec porte 

 1 compartiment relayage et mesure en gaine latérale avec porte, regroupant l’appareillage auxiliaire et com-

portant : 

 1 panneau vertical recevant, en face avant, les appareils de mesure et de contrôle à lecture directe, ampè-

remètre, voltmètre, lampes, etc. 

 1 coulisse intérieure pour le montage en saillie des relais auxiliaires, coupe-circuit, etc. 

L’accès à cet ensemble permettra le contrôle de tous les organes qu’il supporte sans interruption de service, quel 

que soit l’équipement intéressé. Plusieurs équipements superposés seront accessibles de la face avant : 

 disjoncteurs 

 disjoncteurs avec fusibles 

 discontacteurs avec fusibles 

La mise en place des cellules sera obligatoirement faite en fonction des schémas unifilaires, ainsi que les impératifs 

de séparation des divers tableaux. 

Chaque cellule et chaque gaine à câble ou jeux de barres comportera une porte (pleine pour les gaines à câbles 

et jeux-de-barres ou transparente pour les cellules avec protections).  
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3.6.5. - RACCORDEMENTS 

 

Le raccordement entre jeux de barres se fera par chevauchement, sans perçage, sur des profils en U, en ayant 

pris bien soin de nettoyer les plages de raccordement. 

Le raccordement sans perçage permet ainsi le maintien d'une section constante et facilite la maintenance et 

l'exploitation. 

Les raccordements des différents départs seront réalisés sans perçage sur le jeu de barres de dérivation. Il aura 

été fait, préalablement, tous les repérages des câbles et des différentes fileries. 

Il sera également procédé aux différents raccordements des asservissements, commande électrique, report de 

mesure, etc. Ces asservissements seront également fonction des divers schémas. Toutes les fileries seront dû-

ment repérées et répertoriées. Hauteur maximale de manœuvre du dispositif des commandes et/ou de contrôle : 

1,90 m. 

Le repérage et l’étiquetage des équipements installés et présents devront être effectués de façon soignée. 

Des capots de protection seront prévus sur toutes les parties sous tension accessibles lors de l'ouverture des 

portes, et plus particulièrement sur les plages de raccordement des appareils. 

Il sera prévu des borniers de raccordement pour circuits jusqu'à 10 mm² et borniers sectionnables pour auxiliaires. 

En prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°2), les différents équipements (protection, contrôle commande) 

seront pourvus de renvois, en attente sur borniers sectionnables, vers une future installation GTB. 

 

 

3.6.6. - AUXILIAIRES 

 

Chaque TGBT/TGGE sera équipé en face avant de : 

 1 voyant « présence tension » par phase, de type LED (avec relais, fusibles HPC et filerie associée) 

 1 module de mesures (intensité, tension, puissance, etc.) pour l’arrivée principale 

 1 arrêt d’urgence générale 
 
 

3.6.7. - ARRETS D’URGENCE 
 

Il sera prévu un arrêt d’urgence général électrique par bâtiment (dans le couloir d’accès au TGBT bâtiment A, 

dans le couloir d’accès au TGBT bâtiment C, au droit de la porte d’accès au couloir atelier bâtiment B). 

 

Il sera également mis en place un arrêt d’urgence électrique général au poste de surveillance pour l’alimentation 

normale et un pour l’alimentation de secours. 

 

 

3.6.8. - REPERAGE 
 

Une attention particulière sera portée au repérage et à l’étiquetage des installations mises en œuvre. La désigna-

tion des tableaux, cellules, appareillage, etc., sera réalisée au moyen d’étiquettes dilophanes inamovibles (fixées 

par rivets), comme suit : 

 Tableau général basse tension (TGBT) : fond noir avec gravure blanche 

 Tableaux de répartition et divisionnaires (TD) : fond noir avec gravure blanche.  

 Tous les conducteurs de commande, contrôle et signalisation seront repérés à leur tenant et aboutissant au 

moyen de bagues portant un numérotage continu en noir 

 Toutes les bornes de sortie seront également repérées. 
 

Pour l’ensemble des tableaux, chaque départ sera numéroté dans un ordre numérique croissant de 1 à … Il y 

aura lieu de prévoir, à l’intérieur de chaque tableau (sous pochette plastique placée dans un porte-documents 

PVC fixé en intérieur, à la porte), une nomenclature des différents circuits indiquant, pour chaque départ : 

 le numéro d’identification 

 la désignation du/des équipements ou appareillages alimentés 

 la charge électrique raccordée en kW et son facteur de puissance 
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3.6.9. - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE DE PROTECTION 

 

Disjoncteur 

 Commande manuelle en face avant non accessible au public 

 signalisation mécanique "En" et "Hors" service en face avant 

 bobine de déclenchement à émission ou à manque de tension (selon nomenclature des tableaux) si requise 

et/ou nécessaire 

 autres accessoires, selon la nomenclature des tableaux et/ou nécessaires 

 

Contacteurs 

 Circuit de commande en 48 V ou 230 V alternatif 

 calibre selon appareil de protection amont 

 autres accessoires, tels qu'indiqués 
 
 

3.6.10. - APPAREILS DE MESURES 
 

Les centrales de mesures seront de type DIRIS A20 de marque SOCOMEC ou équivalent, avec les caractéris-

tiques suivantes : 

 Afficheur LCD rétroéclairé en façade d’armoire 

 Affichage de 3 valeurs simultanées 

 Taille réduite (96 x 96 mm) 

 Touches pour navigation simple et intuitive 

 Sortie RS485, protocole MODBUS/JBUS 

 Mémoire intégrée pour renvoi d’information après coupure de communication 

 Mesure instantanée des 4I, 3U, 3V, 3P, 3Q, 3S, P, Q, S, facteur de puissance, énergie active, réactive 

 Analyse taux de distorsion harmonique (courant, tensions simples et composées) 

 Communication par RS485 de l’ensemble de ces données en instantané, maximum, minimum, moyenne 

 Fonctionnement jusqu’à 55°C 

 Borniers fixes 

 Consommation des entrées électriques < 0,6 VA 

 Précision  0,2 % (I, U, V) et  0,5 % (P, Q, S) 

 Précision  0,1 Hz et  0,5 pour le facteur de puissance 

 Classe 0,5 S selon CEI 62053-22 sur l’énergie active 

 Classe 2 selon CEI 62053-23 sur l’énergie réactive 
 
 

3.7. - DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION 

 

 

3.7.1. - GENERALITES 

 

La distribution électrique principale est celle reliant : 

 Le disjoncteur de branchement au TGBT.A 

 Le TGBT.A au TGBT.B/C 

 Le TGBT.A à chacun des tableaux divisionnaires (TD) du bâtiment A 

 Le TGBT.A aux appareils élévateurs 

 Le TGBT.B/C à chacun des tableaux divisionnaires des bâtiments B et C 

 Le GE au TGGE 

 Le TGGE aux TGBT.A et TGBT.B/C 

 

Cette distribution sera réalisée en câble cuivre ou aluminium comme suit : 

 

 Cheminement en enterré pour les liaisons TGBT.A vers TGBT.B/C et TGGE vers TGBT.A 

 Cheminement en aérien sur chemins de câbles horizontaux et verticaux pour les autres liaisons  

 Cheminement en aérien sous goulottes PVC horizontales et verticales pour les autres liaisons 
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La distribution sera réalisée en jeu d’orgues (un départ au TGBT pour chaque armoire). 
 

Les liaisons principales seront dimensionnées sur les puissances appelées. 
 
Toutes les liaisons principales seront refaites à neuf à l’exception des liaisons suivantes qui pourront être récupé-
rées : 

 La liaison TGBT.A vers l’ascenseur bâtiment C (ascenseur SGAR) 

 La liaison TGBT.A vers le TD01 

 La liaison TGBT.A vers le TD02 

 La liaison TGBT.A vers le TD03 

 La liaison TGBT.A vers le TD Ecl. Extérieur 

 La liaison TGBT.A vers le TD C2 (via la boite de connexion C1) 

 La liaison TGBT.A vers l’ascenseur bâtiment A (ascenseur préfet) 

 La liaison TGBT.B/C vers le bâtiment C (partiellement conservé, la liaison sera refaite à neuf entre le TGBT.B/C 

et une boite de dérivation à créer directement au droit de la liaison enterrée existante 
 
Toutefois, l’entreprise proposera en prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°3) la réfection à neuf de l’en-
semble de ces liaisons au cas où la note de calculs impose une augmentation de section. 
 
 

3.7.2. - LIAISONS ENTERREES 

 

Les liaisons à réaliser en enterré entre le bâtiment A et le bâtiment C se feront en utilisant les fourreaux disponibles 

mis à disposition lors de précédents travaux. 

 

En effet, lors de précédents travaux une tranchée a déjà été réalisée entre les 2 bâtiments pour passer des liaisons 

électriques. A l’occasion, un fourreau en réserve a été mis à disposition. L’entreprise devra, pendant les relevés 

à effectuer sur site, vérifier que le fourreau disponible est bien présent, qu’il n’est pas bouché ou obstrué et 

vérifiera sa dimension. Il vérifiera également que ce fourreau est suffisant pour les 2 liaisons à réaliser en enterré 

(TGBT.A vers TGBT.B/C et TGGE vers TGBT.A). 

 

En prestation supplémentaire éventuelle (PSE n°1), l’entreprise chiffrera la réouverture de la tranchée existante, 

avec mise en œuvre de deux fourreaux complémentaires dont un en réserve. Ces travaux comprennent l’ouver-

ture soignée et méticuleuse (cour pavée), la pose des fourreaux, la réutilisation des chambres de tirage existantes 

y compris percements lorsque nécessaire, la réfection de la voierie y compris remise en œuvre des pavés. 

 
 

3.7.3. - CABLES 

 

La distribution générale basse tension sera essentiellement assurée par des câbles non-propagateurs de la 

flamme du type U1000 R2V ou U1000 AR2V (en redimensionnant les supports en conséquence). 
 

Les sections des chemins de câbles seront calculées en tenant compte des facteurs cités dans les articles des 

spécifications techniques et bases de calculs. 
 

Tous les câbles seront prévus repérés aux tenants et aboutissants avec étiquette imprimée fixée sur un porte-éti-

quette, de type DUPLIX de marque LEGRAND ou équivalent. Ce porte-étiquette sera fixé avec collier Colring ou 

collier Colson ou équivalent, suivant le cas.  

 

 

3.8. - CHEMINS DE CABLES 

 

 

3.8.1. - GENERALITES 

 

L’entreprise devra la mise en œuvre des chemins de câbles nécessaires aux liaisons réalisées. Les supports ne 

seront de type chemin de câbles que dans les zones non nobles des bâtiments (sous-sol, locaux techniques). 

 

Chaque chemin de câble ajouté devra comporter à l’issue des travaux 30% de réserve libre, pris par couche de 

câbles dans le chemin de câbles. 
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Dans le cadre de la PSE n°3, l’entreprise devra prévoir les compléments éventuels de chemins de câbles (ou 

l’agrandissement de ceux prévus). 

 

Il pourra être accepté la réutilisation des chemins de câbles existants, lorsque leur capacité de place disponible 

le permet. 

 

 

3.8.2. - CHEMINEMENTS ET FIXATIONS 

 

Les parcours exacts des chemins de câbles tiendront compte des obstacles et équipements existants. Tous les 

chemins de câbles situés dans les zones où ces derniers sont en partie haute, seront à suspentes latérales et/ou 

sur console afin de permettre un accès aisé. 

 

Les chemins de câbles ajoutés devront impérativement être situés à plus de 30cm des chemins de câbles cou-

rants faibles / VDI existants. 

 

 

3.8.3. - CARACTERISTIQUES DES CHEMINS DE CABLES 

 

Les chemins de câbles seront de type dalle fil en acier galvanisé à chaud : 

 construction : treillis soudés électrozingués – bords rabattus non coupants. 

 dimensions : hauteur 48 mm – largeur selon nombre de câbles + réserve (30 %). 

 
Croisements réseaux courants forts et faibles 

Lors de croisement entre des chemins de câbles transportant des câbles de tensions différentes, une protection 

CEM devra être employée, comme le capotage, sur une longueur suffisante (au minimum 2 fois la largeur du plus 

grand chemin de câbles) des chemins de câbles. Les croisements s’effectueront à angle droit. Les règles du 

guide UTE C 15-900 et de la norme NF C 15-100 devront être respectées. 

 

Mise à la terre des chemins de câbles 

Les extrémités des chemins de câbles métalliques seront raccordées au circuit de terre. D’autre part, des shunts 

réalisés en câble cuivre ou tresse cuivre seront prévus à toute interruption physique des chemins de câbles, de 

manière à assurer la continuité de terre.  

 

Pose des câbles dans les chemins de câbles 

Les câbles installés sur chemins de câbles seront maintenus au moyen d’attaches en matière plastique auto-

extinguible, type collier polyamide à utilisation extérieure. Il ne sera pas admis plus de 2 rangées de câbles dans 

les parcours horizontaux ou verticaux.  

Sauf indication contraire, le taux de remplissage ne devra pas excéder 70 %. L’espace de réserve (30 % sur 

chemin de câbles pour chaque couche de câble) devra être accessible en tout temps lorsque l’installation sera 

complétée, ceci afin de permettre toute addition de câbles sans difficulté. 

Pour chaque circuit, tous les câbles unipolaires seront disposés en trèfle et seront torsadés ensemble tous les 

20 m. 

Les chemins de câbles ne porteront que des câbles isolés. 

 

Repérage des chemins de câbles 

Tous les 30 m, à chaque changement de direction, de part et d’autre d’une cloison, par étiquette dilophane 

gravée fixée par vis. Le type de repérage est le suivant : 

 courants forts  ................................................................................................................................................................................................................ fond noir, texte en blanc 
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3.8.4. - GOULOTTES 

 

A certains endroits plus nobles, il sera prévu des goulottes PVC posées à plat en plafond ou au mur, de dimen-

sions appropriées en fonction du nombre de câbles à faire transiter (y compris réserve de 30%). 

 

Certaines goulottes dans l’escalier côté jardin du bâtiment C et dans l’escalier côté maitre d’hôtel bâtiment A 

devront avoir un classement de résistance au feu pendant une heure (feu intérieur / extérieur). 

 

 

3.9. - TABLEAUX DIVISIONNAIRES 
 

 

3.9.1. - GENERALITES 

 

Les différents appareils de protection et de commande seront disposés dans des armoires divisionnaires assurant 

la protection d’une zone considérée ; ces armoires seront de marque SCHNEIDER, série PRISMA ou LEGRAND 

série XL, ou équivalent, avec appareillage de protection, châssis modulaire, plastron de protection métallique, 

compartiment latéral, sans portes (armoires installées dans des locaux ou gaines techniques). 

 

Ces tableaux divisionnaires seront tous réalisés suivant le même principe, avec le même appareillage et la même 

gamme de tôlerie que pour les TGBT. 

 

Tous les départs de ces armoires seront protégés par disjoncteurs fixes qui comporteront en PSE n°2 des con-

tacts auxiliaires (OF et SD) mis en attente sur borniers sectionnables pour une future GTB. 

 

Il sera prévu 30% de réserve non équipée sur chaque armoire divisionnaire. 

 

Certaines armoires seront remplacées en lieu et place, d’autres seront conservées. Certaines seront déplacées 

afin de les rendre plus accessibles (hauteur d’installation entre 0.5m et 1.8m). 

 

Tous les coffrets fusibles répartis seront supprimés et les protections ramenées dans les tableaux divisionnaires. 

Certaines armoires seront complétement supprimées dans la cadre de la rationalisation de la distribution, d’autres 

seront fusionnées en une seule armoire. 

 

Enfin, pour les armoires conservées, il sera prévu leur mise en conformité aux normes et règlements actuels. 

 

 

3.9.2. - CONCEPTION 

 

Chaque armoire sera composée : 

 

 D’un compartiment avec porte comportant les équipements de commande et de protection ainsi que les 

auxiliaires associés. 

 D’un compartiment latéral et vertical comportant l’ensemble des borniers puissance et commande. Ce com-

partiment comportera une porte sur laquelle seront ramenés les voyants de signalisation. 

 

Ces portes seront équipées de serrures de sûreté à 2 points de fermeture ; il est prévu la fourniture de 2 clés par 

armoire avec numéro de serrure unique pour l'ensemble des armoires. Barillet à clé n° 455 identique aux serrures 

des TGBT. 

 

Les appareils sont fixés sur châssis modulaire équipé de rail DIN, fixation accessible par l'avant. 

 

Les caches, composés de plastrons préfabriqués, rendent inaccessibles, sauf intervention avec un outil, les con-

tacts directs avec les éléments conducteurs. 

 

Le câblage et les appareils de protection et de commande sont repérés par étiquette gravée imperdable rivetée. 
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Au niveau des armoires, chaque fonction est à disposer sur des rangées distinctes : 

 éclairage, 

 prise de courant, 

 force, ventilation. 

 

Sur la porte de l’armoire, il est posé une étiquette avec le sigle risque électrique CATU réf. AM - 49/1 ; à l'intérieur, 

fixation d’une pochette à plan avec le schéma de l'armoire. 

 

L'équipement intérieur des armoires est prévu avec un emplacement câblé disponible de 30 % pour toute ad-

jonction de matériel supplémentaire (rail DIN disponible pour les disjoncteurs, borniers de puissance disponible et 

place disponible pour les arrivées de câbles). 

 

Les jeux de barres et les appareils de tête sont calibrés de façon à permettre un coefficient d'extension de 1,20 

de la puissance installée. Tous les jeux de barres cuivre éventuellement installés devront être aisément acces-

sibles ; ainsi, aucun ne pourra être installé en fond d’armoire. 

 

En PSE n°2, tous les départs sont équipés de contacts OF et SD ramenés sur bornes sectionnables WAGO ou 

équivalent de couleur orange permettant un éventuel renvoi d’informations vers une future GTB. 

 

Chaque armoire dispose d’une plaque signalétique gravée avec les indications suivantes : 

 Le nom de l’armoire origine de l’alimentation, 

 origine de l’alimentation  

 tension d’utilisation, 

 le courant de court-circuit, 

 l’indice de protection, 

 l’entreprise. 

 

 

3.9.3. - EQUIPEMENT 

 

Chaque armoire, en plus du câblage et du repérage, sera composée : 

 d’1 interrupteur général tétra associé à un déclencheur MX ; 

 de 3 voyants de signalisation tri LED, présence tension/marche/défaut avec protection fusibles ; 

 de différents disjoncteurs et contacteurs de jeux de barres (à but de protection et de commande) ; 

 de départs secondaires par disjoncteur ; 

 de différents auxiliaires de gestion des alimentations (contacts OF/SD – PSE n°2, différentiel, module d'éclai-

rage...) ; 

 d’une étiquette d'identification « dilophane » par départ, gravée et collée ; 

 d’un emplacement disponible de 30 % (appareillage, borniers de puissance, borniers GTB, arrivée câbles). 

 

Les différentiels 30 mA et 300mA seront inclus dans les armoires divisionnaires. Tous les départs comporteront 

une protection différentielle suivant les notes de calculs, notamment tous les locaux à risques type BE2 seront 

alimentés depuis des protections avec différentiel 300 mA ou 30 mA suivant les cas. 

 

Chaque fonction aboutira sur un bornier propre. L’ensemble des bornes sera du type borne à cage sous vis de 

serrage. Chaque bornier sera séparé par arrêt de bornes et dûment repéré : 

 Puissance  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... BXP 

 Commande  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  BNC 

 SSI  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  BNI 

 GTB  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  BNX 

 

Les borniers BNI seront équipés de bornes sectionnables de couleur rouge ; les borniers BNX seront équipés de 

bornes sectionnables de couleur orange. 

 

Les borniers seront placés dans le compartiment latéral, à 20 cm minimum de la tôlerie, pour permettre le rac-

cordement aisé des câbles, et un bon accès pour la maintenance et les dépannages. 
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3.9.4. - CABLAGE 

 

Le câblage interne de chaque tableau devra être réalisé de façon soignée, sous goulottes fermées. 

 

Les conducteurs de la série H07 aboutiront sur un bornier constitué de blocs isolants encliquetables posés côte 

à côte sur un rail DIN à ailes inégales. 

 

Chaque conducteur de protection des circuits extérieurs de double coloration « vert-jaune » devra aboutir indivi-

duellement sur une barre afin de respecter la continuité de terre. 

 

Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées / départs sur une même plage de raccorde-

ment des organes de commande et de protection. 
 

 

3.9.5. - COFFRETS FUSIBLES 

 

L’ensemble des coffrets fusibles seront remplacés et les protections ramenées en armoire électrique la plus 

proche. Ceci concerne principalement les armoires TD R0 à TD R3, les armoires TD J1 à TD J3, les armoires en 

sous-sol pour le bâtiment C ainsi que l’armoire appart président, l’armoire appart préfet et l’armoire lingerie pour 

le bâtiment A. 

 

Il sera prévu du câblage supplémentaire installé en goulotte de l’armoire électrique jusqu’aux coffrets fusibles. 

Une boite de dérivation sera installée en lieu et place de chaque coffret fusibles afin de récupérer les liaisons 

existantes. 
 
 

3.9.6. - TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRESTATIONS PAR TABLEAUX ELECTRIQUES 
 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des travaux prévus sur les tableaux électriques 

 

Désignation de l'armoire Vétuste 
Hauteur d'exploitation 

à revoir 

Refonte de plusieurs 

coffrets en 1 seul 

Déplacement ou 

encoffrement 

Bâtiment A 

TD 01 Armoire conservée – non modifiée 

TD 02 Armoire conservée – remplacement inter de tête par un 4P40 

TD 03 Armoire conservée – non modifiée 

TD Ecl. Ext. Armoire conservée – non modifiée 

TD C2 Armoire conservée – non modifiée 

TD Asc. Préfet Armoire conservée – Ajout inter de tête – 4P50A 

TD projecteurs barrières IR Armoire conservée – non modifiée 

TD Caméras  - X (tableau neuf) - 

TD C2 Armoire conservée – non modifiée 

TD C3 X - - - 

TD C4 SUPPRIME 

TD G11 Armoire conservée – non modifiée 

TDi1 SUPPRIME 

TD H5 - Lingerie X X X - 

TD G2 X - - - 

TD G8 - 
X (non remplacée – 

non modifiée) 
 Encoffrement 

TD salle des fêtes X - -  

TD Appart Charles X X X - Encoffrement 

TD H6 - Cuisine Armoire conservée – non modifiée 
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Désignation de l'armoire Vétuste 
Hauteur d'exploitation 

à revoir 

Refonte de plusieurs 

coffrets en 1 seul 

Déplacement ou 

encoffrement 

TD H62 - Cuisine Armoire conservée – non modifiée 

TD Salle à manger (SAM) - 

X (non remplacé – 

ajout de 2 différentiels 

300mA) 

 - 

TD Appart maitre d’hôtel Armoire conservée – réputée conforme (travaux en cours) 

TD Appart président X - - Déplacement 

TD Appart préfet X - X - 

TD cuisine préfet 
SUPPRIMES ET REFONDUS DANS LE TD APPART PREFET 

TD chambre préfet 

TDi113 X - X - 

TD Chambre Supprimé et refondu dans le TD i113 

Bâtiment B 

TD Atelier X - - - 

TD Garage 
Armoire conservée – inter de tête 4P80A + ajout 1 différentiel 30mA + ajout 2 

différentiels 300 mA 

TD portail Armoire conservée – non modifiée 

TD DDFE Armoire conservée – ajout inter 4P80 

Bâtiment C 

TD PC4 SUPPRIME 

TD Atelier X - X- - 

TD Ecl zone 042 SUPPRIME ET REFONDU DANS LE TD ATELIER 

TD Ecl zone 034 SUPPRIME ET REFONDU DANS LE TD S1 

TD Chaufferie amont transfo SUPPRIME 

TD i165 X - X (devient TD S1) - 

TD R0 SUPPRIME 

TD R02 (devient TD R0) - - X  

Coffret proche porche côté nord supprimé et refondu dans TD J0 

Coffret proche porche côté sud supprimé et refondu dans TD R0 

TD TG SUPPRIME 

TD Appart concierge X X - - 

Coffret escalier cour côté bât. A supprimé et refondu dans TD J0 

TD Autocom / TD baie info / TD 

PC/onduleur (devient TD info) 
X - X - 

TD J0   

X (armoire conservée 

+ ajout de 2 différen-

tiels 30mA) 

 

TD R1 X - - - 

TD J1 X - - Encoffrement 

Armoire Secours Supprimée et refondue dans TD J1 

TD palier ASC1 supprimé et refondu dans TD R1 

TD R2 X - - - 

TD J2 X     Encoffrement 

TD palier ASC2 supprimé et refondu dans TD R2 

TD R3 X - - - 

TD J3 X - - Encoffrement 

TD palier ASC3 supprimé et refondu dans TD R3 

TD non repéré supprimé et refondu dans TD R3 

TD WC 3ème étage supprimé et refondu dans TD R3 

TD J4 X - - - 
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A noter que pour toutes les armoires conservées, et même s’il est indiqué dans le tableau ci-dessus « non modi-

fiée », il sera nécessaire de prévoir la modification de la filerie interne de l’armoire afin de mettre un conducteur 

bleu pour le neutre et de vérifier et s’assurer que tous les départs monophasés se font bien sur une phase et un 

neutre. 

 

 

3.10. - DEPOSE / CURAGE 
 

A l’issue des travaux ou des phases, suivant les cas, l’entreprise aura à sa charge la dépose de tous les équipe-

ments électriques devenus obsolètes du fait des travaux, à savoir : 

■ Les armoires électriques 

■ Les câblages des armoires électriques 

■ Les câblages des coffrets fusibles 

■ Les coffrets fusibles 

■ Les équipements électriques du local TGBT bâtiment A 

■ Les équipements électriques du local Groupe Electrogène 

■ Les transformateurs d’isolement des deux ascenseurs, de la chaufferie, du monte-plat cuisine et de la 

hotte cuisine 

 

Le lot n°2 – Groupe Electrogène aura à sa charge la dépose du Groupe Electrogène existant et de toute la partie 

fioul associée. 

 

La dépose comprend l’évacuation des déchets et leur mise en déchetterie appropriée. 

 

 

3.11. - PHASAGE 
 

Les travaux seront phasés conformément aux documents du présent dossier de consultation.  

 

Pour assurer ce phasage, quelques points particuliers sont à prévoir par l’entreprise : 

■ Réalisation de bretelle entre le nouveau TGBT.A et l’ancien TGBT bâtiment A pour récupérer les liaisons 

existantes, avec mise en œuvre d’une boite de raccordement dans le local TGBT 

■ Mise en œuvre d’armoire électrique en provisoire, sous tension avant dépose de l’ancienne, pour pose 

en lieu et place en définitif et toujours sous tension 

 

 

3.12. - AMIANTE  
 

Les zones repérées comme contenant de l’amiante et susceptibles de concerner les travaux sont les suivantes : 

■ Bâtiment A : Armoire C4 suivant rapport amiante avant travaux de SOCOTEC en date du 29/06/2015 

■ Bâtiment C : bacs et jardinières stockés dans le sous-sol 

 

Le premier point est problématique puisque cette armoire est vétuste et nécessite d’être remplacée. Il sera donc 

nécessaire de prévoir sa dépose et sa mise en déchetterie spécialisée par une entreprise spécialisée (objet du lot 

n°05 – Désamiantage). 

 

Le deuxième point nécessite simplement une attention lors des travaux dans la zone. 

 

 

4. - ANNEXES 

 

■ Tableau récapitulatif des états des armoires électriques existantes 

■ Recueil photographique des états des armoires électriques 

■ Bilan de puissance 



RECAPITULATIF ARMOIRES ELECTRIQUES - PHASE PRO - CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL PREFECTURE RUE MARTENOT RENNES

Désignation Puissance Amont Aval Différentiel
Neutre 

amont
Neutre aval Terre

Protection 

amont

Protection 

générale 

armoire

Tcde Bloc 

secours

Marque 

appareillage (*)
Etat

Plan 

Electrique
Photo Non-conformité Remarques

TJ 105 kVA 

(Disjoncteur 

abonné Tarif 

Jaune)

150 A

104 kVA

Concessionnaire 

(ENEDIS)
TGBT sans Oui Oui Sans objet Sans objet

Disjoncteur - 

150A
Sans objet Merlin Gérin Bon Sans objet 1 Aucune

Conforme, opérationnel et en bon état. Pas de travaux à 

prévoir

TGBT
150 A

104 kVA

Concessionnaire 

(ENEDIS)

TD01

TD02

TD Ecl. Ext.

TD I1

TD Lingerie

Asc. Préfet

Asc. SGAR (bât. C)

Alim. SSI

Divers

Ok

Non (en aval 

transfo. 

Isolement)

oui barre 

cuivre pour 

neutre 

prévue en 

armoire

Raccord sur 

phase 1

Oui
disjoncteur 

TETRA -150A

disjoncteur - 

TETRA 360A
Oui

Merlin Gérin

Schneider Electric
Bon

Correct à 

mettre à 

jour

2

Alimentation SSI non reprise sur le groupe de 

remplacement

Les alimentations des circuits de sécurité 

devraient être reprises en amont de la coupure 

d'urgence et en outre être reprise en aval du 

groupe électrogène puisqu'une continuité 

d'exploitation est demandée en cas de perte du 

courant concessionnaire

Régime de neutre : TT jusqu'au transformateur d'isolement 

puis IT sans neutre en triphasé 220 V.

Modifications à prévoir pour lever les non-conformités

TGE 100 A
TGBT

TGGE (local GE)

TD03

TD caméras

Boite G1 (alim. TD G2 et 

TD G8)

Boite C1 (alim TD C2 et 

TD C3

OK
oui (TGBT)

non (TGGE)

oui barre 

cuivre pour 

neutre 

prévue en 

armoire

Oui

disjoncteur 

TETRA 250A 

(TGBT)

Disjoncteur 

TRI - 100 A 

(depuis TGGE)

2 inter 250A 

(inverseur 

source) puis 

disjoncteur 

250A

via TGBT

Merlin Gérin

Schneider Electric

Inverseur de 

source SOCOMEC

Bon

Correct à 

mettre à 

jour

3 Aucune
Pour mémoire hotte cuisine et VMC grenier raccordés sur 2 

fils

TD01 7,6 kW TGBT
Eclairage / PC

Monte-charge cuisine
OK oui

oui (sauf 

départ 

Monte-

charge 

cuisine)

Oui
disjoncteur 

TETRA - 40 A
Inter 63A via TGBT

Merlin Gérin

Schneider Electric
passable

Correct à 

mettre à 

jour

4 Aucune Pour mémoire attention transformateur sonnerie (max 230V)

TD02 8 kW TGBT

Prises de courant 

extérieures

Eclairage et chauffage 

guérite extérieure

OK oui oui Oui
disjoncteur 

TETRA - 40 A
Inter 32A Sans objet MERLIN GERIN passable

Correct à 

mettre à 

jour

5
protection de l'interrupteur général contre les 

sur-intensités

Remplacement de l'interrupteur de tête

Pour mémoire alimentation SSI transitant par l'armoire 

depuis TGBT

TD Eclairage 

extérieur (local 

PCS)

2 kW TGBT Eclairage extérieur OK oui oui Oui
disjoncteur 

TETRA -32A
inter 63A Sans objet Schneider Electric Bon Sans plan 6 Aucune -

TD Caméras 

(local courants 

faibles coté PCS)

1 kW TDGE
Caméras

Barrières infra-rouge

1 départ PC sans 

différentiel 
oui oui Oui

disjoncteur 

2x25A - 

300mA

Inter 20A 

(coté coffret 

Barrières IR)

Disjoncteur 

32A (coté 

caméra)

Sans objet
MERLIN GERIN

HAGER
Correct Sans plan  7, 8,9 Différentiels manquants sur disjoncteur PC

TD découpé en trois coffrets disparates

Pour mémoire présence transformateur et onduleur ne 

supportant pas le 400V.

Prévoir modification filerie interne pour prévoir le neutre + 

ajout de différentiel

TD03 3 kW TDGE Eclairage / PC (escalier) OK

oui (mais 

non 

raccordé)

oui Oui
disjoncteur 

TETRA-32A
Inter 32A Aucune MERLIN GERIN Passable Correct 10

Manque télécommande de mise au repos des 

blocs secours (hors travaux)

Ajout d'une commande de mise au repos des blocs (hors 

travaux)

Pour mémoire présence transformateur ne supportant pas le 

400V.

TD G11 10 kW TD G2 (RdC)
Eclairage / PC salle de 

réunion RdC
OK oui oui Oui

disjoncteur 

TETRA -50A - 

300mA

Inter 63A Aucune MERLIN GERIN Correct Correct 11

Manque télécommande de mise au repos des 

blocs secours sauf si celle du TD G2 commande 

les blocs secours (hors travaux)

Vérifier la télécommande de mise au repos du TD G2 (hors 

travaux)

TD C2
Eclairage / PC bureaux 

RdC
OK oui oui Oui Inter 100A Oui

MERLIN GERIN

LEGRAND
correct

Correct à 

mettre à 

jour

12 Aucune -

TD C3

Vers coffret TD C4

Eclairage, ventilation, 

chauffe eau, TD 

projecteurs / caméras 

jardin

1 départ 

projecteurs 

jardin sans 

différentiel à 

priori

oui (mais 

non 

raccordé)

oui Oui Inter 32A Oui
LEGRAND

MERLIN GERIN
Mauvais

Mauvais 

état. A 

mettre à 

jour

13

Inter 32A non protégé contre les sur-intensités

Un départ sans différentiel vers TD Projecteurs / 

jardin

Changer l'interrupteur général

Armoire à remplacer intégralement au vu de la vétusté

TD C4 TD C3

Coffret Appart Préfet 

2éme étage

Coffret Appart Président 

1er étage

Coffret Escalier préfet

Sans objet

oui (mais 

non 

raccordé)

non Oui
disjoncteur 

TETRA -32A
Sans Sans objet Inconnu Mauvais Sans 14 Aucune Armoire à remplacer intégralement au vu de la vétusté

TD projecteurs / 

jardin
NC TD C3

Projecteur jardins

Barrières infra-rouge
Sans oui oui oui

disjoncteur 

2x16A
sans Sans objet Fusible LEGRAND Correct Sans 15

Manque différentiel sur alimentation générale 

(pas présent sur TD C3)

Prévoir un disjoncteur différentiel dans le TD C3

Prévoir la mise en œuvre du neutre en amont

Pour mémoire présence d'un transformateur ne supportant 

pas plus de 240V

Remplacer les fusibles par un disjoncteur

 TD ASC préfet NC TGBT Machinerie (via transfo) OK oui
oui sauf 

machinerie
oui

disjoncteur 

4x50A
sans Sans objet

MERLIN GERIN

ABB
Correct sans 15bis Aucune Ajout d'un interrupteur de tête

BÂTIMENT A - NIVEAU SOUS-SOL

Global : 

26 kW

TDGE (via boite 

dérivation C1 - 

70mm² max)

disjoncteur 

TETRA - 80A

BATIMENT A 1/5
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Désignation Puissance Amont Aval Différentiel
Neutre 

amont
Neutre aval Terre

Protection 

amont

Protection 

générale 

armoire

Tcde Bloc 

secours

Marque 

appareillage (*)
Etat

Plan 

Electrique
Photo Non-conformité Remarques

TD I1 45 kW TGBT

Armoire Groupe (bât. C)

Chambre 3éme étage 

(I113)

Appartement Charles X

Eclairage 116

TD J1 (bât. C)

OK oui Non Oui
Disjoncteur 

TETRA -160 A
Sans Sans objet GARDY ? Mauvais

Mauvais 

état. A 

mettre à 

jour

16 Aucune Armoire à remplacer intégralement au vu de la vétusté

TD H5 - Lingerie 30 kW TGBT
force / éclairage Lingerie

TD H6 Cuisine

En amont au 

TGBT et en aval 

sur certains 

départs

oui Non Oui

Disjoncteur 

TETRA-100 A - 

différentiel 1A

sans Aucune
Inconnue

Fusibles

Mauvais

2 coffrets 

l'un sur 

l'autre

Mauvais 

état. A 

mettre à 

jour

17 Aucune

Armoire à remplacer intégralement au vu de la vétusté

Hauteur d'installation à revoir pour une meilleure 

exploitation

Manque des différentiels 300mA

TD G2
20 kW (ligne 

G)
TDGE

Salle de réunion RdC 

(force / éclairage)

TD G11 (sous-sol)

OK oui oui Oui

Disjoncteur 

TETRA-100 A - 

différentiel 1A 

(Neutre non 

raccordé)

Inter 100A Oui
MERLIN GERIN

HAGER
Mauvais Passable 18 Aucune

Il est proposé de remplacer l'armoire au vu de sa vétusté. A 

défaut il sera nécessaire de refaire la filerie à l'intérieur pour 

amener le neutre

TD H6 - Cuisine NC TD H5 - Lingerie

Force / Eclairage cuisine

TD H62

TD Salle à manger

OK Non Oui Oui fusibles 3x40A Inter 63A Sans objet HAGER Bon Sans 19 Aucune

Neutre à ramener sur l'armoire

Pour mémoire présence d'un départ PC TRI sans neutre. 

Attention à l'équipement car recevra du 400V au lieu de 230V

TD H62 - Cuisine NC TD H6 - Cuisine Force / Eclairage cuisine OK Non Oui Oui
Disjoncteur 

4x32A
Inter 32A Sans objet

HAGER

LEGRAND
Bon Sans 20 Aucune Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

TD Salle à 

manger
NC TD H6 - Cuisine

Force / Eclairage Salle à 

Manger
OK oui Oui Oui

Disjoncteur 

4x32A - 

300mA

Inter 32A Sans objet

SCHNEIDER 

ELECTRIC

MERLIN GERIN

Bon Sans 21 différentiels manquants sur 2 départs éclairage

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

Hauteur d'installation à revoir pour une meilleure 

exploitation

Ajout de 2 différentiels 300 mA sur les départs éclairage

TD G8
20 kW (ligne 

G)
TDGE

TD salle des fêtes

TD Appart maitre Hôtel

Eclairage, PC, chauffe-eau 

: escalier / chambre 

ministre

OK oui

Oui (sauf TD 

appart 

maitre hôtel)

Oui

Disjoncteur 

TETRA-100 A - 

différentiel 1A 

(Neutre non 

raccordé)

Inter 100A Sans
MERLIN GERIN

LEGRAND
Bon

Correct à 

mettre à 

jour

22 TD situé dans l'escalier
Armoire à encoffrer ou à déplacer

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

TD salle des 

fêtes
NC TD G8

Eclairage / PC salle des 

fêtes R+1
OK Oui Non Oui

disjoncteur 

TETRA -50A
Inter 63A oui

MERLIN GERIN

LEGRAND
Mauvais

Mauvais 

état. A 

mettre à 

jour

23 Aucune

Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

Pour mémoire présence d'un transformateur ne supportant 

pas 400V

TD appart 

Charles X
NC TD I1

Eclairage / PC appart 

Charles X
Sans objet non non non

disjoncteur 

3x32A- 30mA
inter 32A Sans objet Fusibles / BTICINO Mauvais sans 24 Aucune

Armoire dans un sanitaire à une hauteur difficilement 

exploitable. A remplacer au vu de son état et à repositionner 

selon possibilités

TD Appart 

président
NC TD C4

Eclairage / PC appart 

président
sans non non non

Disjoncteur 

TRI -30A - 

650mA

sans Sans objet fusibles Mauvais sans 24bis Aucune
Armoire dans un sanitaire. A remplacer au vu de son état et à 

repositionner selon possibilités

TD Appart 

préfet
NC TD C4

TD Cuisine préfet

TD Chambre préfet

Manque 30mA 

sur départ PC
non non oui

Disjoncteur 

TRI -30A-

650mA

Inter 25A - 

300mA
Sans objet

MERLIN GERIN

HAGER
Mauvais sans 25

pas de différentiel 30mA sur le départ PC

Disjoncteurs 2 pôles dont 1 seul protégé. En bi-

phasé c'est non conforme (demain en 

monophasé ce sera conforme). 

Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

Différentiel 30mA à prévoir sur le départ PC (ou sur départs 

dans les TD secondaires)

TD Cuisine 

Préfet
NC TD Appart préfet Eclairage / PC Sans non non oui

disjoncteur 

2x16A
sans Sans objet HAGER Correct sans 26

pas de différentiel 30mA sur le départ PC

Disjoncteurs 2 pôles dont 1 seul protégé. En bi-

phasé c'est non conforme (demain en 

monophasé ce sera conforme)

Armoire à remplacer au vu des non-conformité et à 

redescendre pour faciliter l'exploitation

Différentiel 30mA à prévoir sur le départ PC (ou sur général 

TD Appart Préfet)

TD Chambre 

préfet
NC TD Appart préfet

Eclairage / PC / Chauffe-

eau
Sans non non oui

disjoncteur 

16A
sans Sans objet HAGER Correct sans 27 pas de différentiel 30mA sur les départ PC

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

Différentiel 30mA à prévoir sur le départ PC (ou sur général 

TD Appart Préfet)

TD Maitre hôtel

TD I113 

(chambres 

3éme étages)

NC TD I1 Eclairage / PC sans non non oui

disjoncteur 

TRI - 10A - 

30mA

sans Sans objet Fusibles Mauvais sans 28 Différentiels manquants sur les alimentations PC
Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Neutre à ramener sur l'armoire et filerie interne à modifier

TD Chambre 

(fusibles)
NC TD I113 Eclairage / PC sans non non oui fusibles sans Sans objet fusible Mauvais Sans 29 Différentiels manquants sur les alimentations PC

Coffret à supprimer. Alimentations reprises sur le nouveau TD 

I113

Nota (*) : MERLIN GERIN est l'ancien nom de SCHNEIDER ELECTRIC, dans le présent tableau il est différencié les deux noms afin de donner une idée des différentes gammes d'appareillage de protection utilisées

BÂTIMENT A - NIVEAU RDC

BÂTIMENT A - NIVEAU R+1

BÂTIMENT A - NIVEAU R+2

Travaux de rénovation en cours. Hors mission. Amont disjoncteur TETRA-32A

BÂTIMENT A - NIVEAU Combles (R+3)

BATIMENT A 2/5



RECAPITULATIF ARMOIRES ELECTRIQUES - PHASE PRO - CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL PREFECTURE RUE MARTENOT RENNES

Désignation Puissance Amont Aval Différentiel
Neutre 

amont
Neutre aval Terre

Protection 

amont

Protection 

générale 

armoire

Tcde Bloc 

secours
Marque appareillage (*) Etat

Plan 

Electrique
Photo Non-conformité Remarques

TD Garage NC TD R0 (bât. C)
Eclairage / PC / Caméra / 

portail / PC charge vélo

manquant sur 

un départ PC
Oui Oui Oui

Disjoncteur 

TETRA - 80A
Inter 40A Sans objet

HAGER

LEGRAND

SCHNEIDER ELECTRIC

Passable Sans 30
Interrupteur non protégé contre les sur-intensités

Différentiel 30mA manquant sur un départ PC

Ajout du différentiel manquant, remplacement de 

l'interrupteur, suppression du shunt entre neutre et phase

Ajout de différentiel 300mA sur les autres départs après 

passage en monophasé

TD Atelier NC TD R0 (bât. C)
Eclairage / PC / outillage / 

Chauffe-eau
OK non non oui

Disjoncteur 

TETRA - 80A
Inter 63A Sans objet

LEGRAND

Ancien fabricant
Mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

31 Interrupteur non protégé contre les sur-intensités

Armoire à remplacer

Pour mémoire présence d'une machine scie circulaire 

fonctionnant en triphasé 220V

Perceuse supportant 127V maxi

TD portail NC TD Garage Portail sans non non oui
disjoncteur 

16A - 30mA

Disjoncteur 

6A
Sans objet NC Bon Sans 32 Aucune

Ajout du neutre à prévoir + modification filerie interne

Attention à ne pas mettre de 400V pour ne pas griller le 

moteur

TD DDFE NC TD R0 (bât. C)
Eclairage / PC / Chauffe-

eau
OK oui oui oui

Disjoncteur 

TETRA - 80A
Inter 20A Oui

LEGRAND

Fusible pour protection 

Tcde BAES

Correct sans 33 Interrupteur non protégé contre les surcharges
Remplacer les fusibles par un disjoncteur. Supprimer le shunt 

entre neutre et terre

Nota (*) : MERLIN GERIN est l'ancien nom de SCHNEIDER ELECTRIC, dans le présent tableau il est différencié les deux noms afin de donner une idée des différentes gammes d'appareillage de protection utilisées

BÂTIMENT B - NIVEAU RdC

BÂTIMENT B - NIVEAU R+1

BATIMENT B 3/5



RECAPITULATIF ARMOIRES ELECTRIQUES - PHASE PRO - CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL PREFECTURE RUE MARTENOT RENNES

Désignation Puissance Amont Aval Différentiel
Neutre 

amont
Neutre aval Terre

Protection 

amont

Protection 

générale 

armoire

Tcde Bloc 

secours
Marque appareillage (*) Etat

Plan 

Electrique
Photo Non-conformité Remarques

TD GE (Armoire 

Groupe 

Electrogène)

40 kVA

Groupe 

Electrogène 

Cummins 40kVA -

380V - 3 phases

Transformateur 40 kVA sans objet mis à la terre non Oui Sans objet

Disjoncteur 

160A (réglé 

128A)

Sans objet MERLIN GERIN Bon Sans 34 Phase avec couleur bleu
Remplacement filerie de la phase couleur bleu

Modification du neutre

TGGE (Groupe 

Electrogène)
40 kVA

Armoire Groupe 

Elec.

TGE local BT bât. A

Armoire Chaufferie

Armoire Secours (R+1-bât. 

C)

TD PC4

Eclairage / Ventilateur du 

local

sans mis à la terre non oui
disjoncteur 

TRI - 125A

dans armoire 

GE
Sans objet

HAGER

MERLIN GERIN

Fabricant disparu

Fusibles

mauvais

Mauvais état

A mettre à 

jour

35 Aucune
Remplacement de l'armoire au vu de sa vétusté

Modification du neutre

TD PC4 NC
TGGE

TD R0
PC Batteries GE sans non non oui

disjoncteur 

2x25A 

(TGGE)

disjoncteur 

TETRA - 20A 

(TD R0)

fusibles 50A 

coté normal 

et secours

Sans objet Fabricant disparu mauvais sans 36 Manque différentiel sur départ prises

Remplacement de l'armoire au vu de sa vétusté, avec mise en 

œuvre de différentiels

Mise à disposition d'un neutre

TD Atelier NC TD R0
Meule / Perceuse / chauffe-

eau / Eclairage Atelier
sans non non oui

Inter-fusible 

50A - TRI
sans Sans objet

Fabricant disparu

Fusibles
mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

37 Pas de coupure générale de l'armoire

Remplacement de l'armoire au vu de sa vétusté, avec mise en 

œuvre de différentiels

Mise à disposition d'un neutre

TD Eclairage zone 

042
NC TD R0 ? Eclairage / PC sous-sol avec non non oui ?? Inter 40A oui

MERLIN GERIN

LEGRAND
Passable Sans 38 Aucune

Filerie à modifier en interne dans le tableau pour prévoir le 

neutre

TD Chaufferie 25 kVA
TD R0

TGGE
Chaufferie oui

oui (depuis 

transfo)
oui oui

TRI - ??A 

(depuis R0)

disj. TRI 32A 

(TGGE)

disjoncteur 

32A
sans objet

MERLIN GERIN

Fabricant disparu

Mauvais 

pour la partie 

inverseur

correct pour 

l'autre

sans 39 /40 Aucune

Armoire chaufferie comportant un coffret avec inverseur de 

source en mauvais état à remplacer et un coffret avec les 

protections amont et aval du transformateur 230V => 400V 

Triphasé pour le coffret Chaufferie dans le local

Armoire chaufferie

TD I165 NC TD R0 Non repéré sans non non oui
Inter-fusible 

TRI - 50A
sans Sans objet

Interrupteur fusible 

marque FAE
Mauvais sans 41 Pas de coupure générale de l'armoire

Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Mise à disposition d'un neutre

TD éclairage zone 

034
NC TD R0 ?

Eclairage sous-sol et hall 

extérieur/ PC sous-sol hall / 

Chauffe-eau

avec non non oui ?? Inter 63A Non
MERLIN GERIN

HAGER
Passable sans 42

Pas de télécommande de mise au repos de 

l'éclairage de sécurité

Ajout d'une télécommande de mise au repos (au 

télécommande générale bâtiment)

Adjonction du neutre et modification de l'armoire

TD R0 NC TD J1

TD Conciergerie

TD Atelier

TD Chaufferie

TD PC4

Les 3 TD bât. B

TD R03

sans non non Oui

disjoncteur 

63A - TETRA 

sans neutre 

raccordé

NC non
TELEMECANIQUE

MERLIN GERIN
Mauvais sans 43 Aucune

Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Mise à disposition d'un neutre

TD R02 NC TD R0
Eclairage / PC niveau R0

Tableautin portes fusibles
oui oui oui oui

disjoncteur 

TETRA - 32A
inter 63A oui

MERLIN GERIN

HAGER

SCHNEIDER ELECTRIC

Passable sans 44 Aucune

Adaptation du neutre à prévoir

Suppression des tableautin porte-fusibles et création de 

départs complémentaires dans le TD R02

Coffret porche coté 

Sud
NC TD R02 courants faibles accès non non non oui NC disjoncteur Sans objet HAGER passable sans 45 Aucune A repositionner dans l'armoire R02

TD TG NC TD J1

Colonne J2/J3/J4

Colonne R2/R3

PC / Pointeuse

oui non non oui

disjoncteur 

250A réglé ?? 

- TRI

Inter 125A non

HAGER

MERLIN GERIN

Fusibles

mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

46
TD dans hall escalier

Interrupteur non protégé contre les sur-intensités

Armoire à remplacer au vu de sa vétusté

Mise à disposition d'un neutre

Encoffrement à prévoir

TD appart 

concierge
NC TD R0 Eclairage / force appart Oui non non oui

Inter-fusible 

TRI - 50A
disj. Diff. Sans objet

GRADY

Fusibles
mauvais sans 47 Pas de différentiel 30mA sur les départs prises

Armoire à remplacer avec mise à disposition du neutre, et mise 

en œuvre de différentiels 30mA

Tableau à redescendre pour facilité d'exploitation

TD J0 NC TD J1
Eclairage / force RdC

Tableautin portes fusibles

oui mais 

manque 2 diff. 

sur départs PC

non oui oui

disjoncteur 

100A réglé 

30A - TRI

inter 63A oui

MERLIN GERIN

LEGRAND

HAGER

Passable sans 48
Manque à priori 2 différentiels 30mA sur des 

départs prises de courant

Adaptation du neutre à prévoir

Suppression des tableautin porte-fusibles et création de 

départs complémentaires dans le TD R02

Mise en œuvre des différentiels 30mA manquants

Coffret porche coté 

nord
NC TD J0 courants faibles accès non non non oui NC disjoncteur Sans objet HAGER passable sans 49 Aucune A repositionner dans l'armoire J0

Coffret escalier 

coté bât. A
NC TD J0 courants faibles accès non non non oui NC disjoncteur Sans objet HAGER passable sans 50 Aucune A repositionner dans l'armoire J0

TD Autocom

TD PC/onduleur

TD baie info

NC
TD Secours (bât. C 

R+1)
Courants faibles salle info

Oui sauf un 

départ non 

repéré

oui oui Oui

disjoncteur 

TRI 30A - diff. 

30mA

disjoncteur 

16 diff. 30mA
Sans objet

LEGRAND

HAGER

Fusible

mauvais sans 51 Un départ sans différentiel (probablement PC)
A fusionner les 3 coffrets disparates et le porte-fusible en un 

seul tableau. Ramener le neutre

Hors mission. Coffret régulation propre à la chaufferie

BÂTIMENT C - NIVEAU RDC

BÂTIMENT C - LOCAL GE

BÂTIMENT C - SOUS-SOL

BATIMENT C 4/5



RECAPITULATIF ARMOIRES ELECTRIQUES - PHASE PRO - CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL PREFECTURE RUE MARTENOT RENNES

Désignation Puissance Amont Aval Différentiel
Neutre 

amont
Neutre aval Terre

Protection 

amont

Protection 

générale 

armoire

Tcde Bloc 

secours
Marque appareillage (*) Etat

Plan 

Electrique
Photo Non-conformité Remarques

TD R1 NC TD TG

TD R2

Eclairage / PC coté sud 

niveau 1

Coffrets fusibles

TD palier ASC1

Sans non non oui
disjoncteur 

70A - TRI
Inter 32A sans

TELEMECANIQUE

UNELEC
mauvais sans 52

Pas de différentiel 30mA sur les départs prises 

(directs ou coffrets fusibles)

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener. Différentiels à prévoir

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

TD J1 NC TD I1 (bât. A)

TD TG

TD J0

TD R0

Eclairage / PC coté nord 

niveau 1

Coffrets fusibles

sans non non oui

Inter. TRI - 

250A (TD I1)

(en amont : 

Disj. TETRA - 

160A  

auTGBT)

sans sans

MERLIN GERIN

UNELEC

TELEMECANIQUE

mauvais sans 53

Pas de différentiel 30mA sur les départs prises 

(directs ou coffrets fusibles)

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

Pas de moyen de coupure général de l'armoire

Armoire située dans un escalier

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener. Différentiels à prévoir

Encoffrement coupe-feu de l'armoire ou déplacement hors du 

volume de l'escalier

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Armoire Secours NC
TD I1 (bât. A)

TGGE

Armoires salle info

Alim local serveur R+2

Alim grenier (hors service)

Prises étage

Coffret I32 (pas trouvé)

sans non non oui

Inter-fusible 

TRI 63A (TD 

I1)

disj. 80A - 

TRI

sans 

(inverseur de 

source sans 

commande 

manuelle)

sans

fusible / disj LEGRAND

TELEMECANIQUE

GRADY

mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

54

Pas de différentiel 30mA sur les départs prises 

(coffrets fusibles et départs directs)

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

Pas de moyen de coupure général de l'armoire

Armoire située dans un escalier

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener. Différentiels à prévoir

Encoffrement coupe-feu de l'armoire ou déplacement hors du 

volume de l'escalier

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

TD palier ASC 1 NC TD R1 Eclairage / PC aile ouest avec oui oui oui NC NC sans SCHNEIDER ELECTRIC Bon sans 55

Manque une télécommande de mise au repos des 

blocs secours

Sans travaux (attention pour mémoire le neutre en arrivée est 

un neutre fictif, certainement une des trois phases)

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

TD R2 NC TD R1

Baies SGAR / info défense

Eclairage / PC niveau coté 

sud

Coffrets fusibles

TD paliers ASC2

TD R3 (piquage sur arrivée 

générale puissance)

avec non non oui

Disj. TRI 

100A 

(réglage ?)

inter 63A sans

SCHNEIDER ELECTRIC

HAGER

TELEMECANIQUE

Mauvais sans 56

Interrupteur non protégé, à priori, contre les sur-

intensités

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

pas de différentiels sur tous les départs prises 

(coffrets fusibles)

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

TD J2 NC TD TG

Eclairage / PC niveau coté 

nord

Coffrets fusibles

TD J3 (piquage sur arrivée 

générale puissance)

avec non non oui
disjoncteur 

70A - TRI
inter 32A sans

TELEMECANIQUE

MERLIN GERIN
Mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

57

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

pas de différentiels sur tous les départs prises 

(coffrets fusibles)

Armoire située dans un escalier

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

Encoffrement coupe-feu de l'armoire ou déplacement hors du 

volume de l'escalier

TD palier ASC 2 NC TD R2 Eclairage / PC aile ouest avec oui oui oui NC NC sans SCHNEIDER ELECTRIC Bon sans 58

Manque une télécommande de mise au repos des 

blocs secours

Sans travaux (attention pour mémoire le neutre en arrivée est 

un neutre fictif, certainement une des trois phases)

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

TD R3 NC

TD R2 (piquage 

sur bornier 

arrivée alim 

générale)

Coffrets fusibles

TD paliers ASC3

TD WC

Eclairage / PC niveau coté 

sud

SGAP

avec non

non

Neutre fictif 

raccordé sur 

phase 2 pour 

le départ TD 

WC

oui

Disj. TRI 

100A 

(réglage ?)

inter 63A sans

UNELEC

Fusibles

LEGRAND

MERLIN GERIN

Mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

59

Interrupteur non protégé, à priori, contre les sur-

intensités

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

pas de différentiels sur les départs prises (coffrets 

fusibles)

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

TD J3 NC

TD J2 (piquage sur 

bornier arrivée 

alim générale)

Eclairage / PC niveau coté 

nord

TD J4

Coffrets fusibles

avec non non oui
disjoncteur 

70A - TRI
inter 63A sans

UNELEC

SCHNEIDER ELECTRIC
Mauvais

Mauvais état 

à mettre à 

jour

60

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

pas de différentiels sur tous les départs prises 

(coffrets fusibles)

Armoire située dans un escalier

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Suppression des coffrets fusibles, protections à ramener en 

armoire

Encoffrement coupe-feu de l'armoire ou déplacement hors du 

volume de l'escalier

TD Escalier NC TD R3 Eclairage avec oui oui oui NC NC sans
LEGRAND

HAGER
Correct sans 61 Aucune Coffret à supprimer. Départs à ramener dans l'armoire R3

TD non repéré 

(coté R3)
NC TD R3 PC avec oui oui oui NC

Inter 32 - 

TETRA
sans objet MERLIN GERIN Correct sans 62 Aucune Coffret à supprimer. Départs à ramener dans l'armoire R3

TD WC 3ème étage

TD J4 NC TD J3

Eclairage / PC niveau coté 

nord

Coffrets fusibles

sans non non oui
fusible TRI - 

30A
sans sans TELEMECANIQUE Mauvais sans 63

Pas de télécommande de mise au repos des blocs 

secours

pas de différentiels sur tous les départs prises 

(coffrets fusibles)

Armoire à remplacer à neuf au vu de sa vétusté. Neutre à 

ramener

Télécommande mise au repos des blocs secours à prévoir (ou 

télécommande générale unique)

Non trouvée. Armoire neuve avec neutre en amont / aval. Neutre repris sur la phase 2 dans le TD R3

BÂTIMENT C - NIVEAU R+4

Nota (*) : MERLIN GERIN est l'ancien nom de SCHNEIDER ELECTRIC, dans le présent tableau il est différencié les deux noms afin de donner une idée des différentes gammes d'appareillage de protection utilisées

BÂTIMENT C - NIVEAU R+1

BÂTIMENT C - NIVEAU R+2

BÂTIMENT C - NIVEAU R+3

BATIMENT C 5/5



PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 1 

Recueil photographique – phase PRO 
 

PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES 

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE COURANTS FORTS DES 3 BATIMENTS (A, B ET C) 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 2 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 3 
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Photo 11  Photo 12 



PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 4 
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Photo 15  Photo 15 bis 



PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 5 
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Photo 18  Photo 19 



PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 6 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 7 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 8 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 9 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 10 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 11 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 12 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 13 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 14 
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Photo 55  Photo 56 



PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 15 
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PREFECTURE REGION BRETAGNE - 1 RUE MARTENOT – 35000 RENNES - Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C) - 

Annexe 2 - Recueil photographique PRO.docx - DC/SF P. 16 
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Aff : 30150 - PREFECTURE REGION BRETAGNE RUE MARTENOT - PHASE PRO BARBANEL

Le 16/07/18

PUISSANCE 

Remplacement 

Consommée 

PROPOSITION

m² ou Q kVA/m² ou kVA/Q kVA coeff kVA kVA

Bâtiment A

Alimentation SSI ens 0,5 0,5 kVA 1,0 0,5 kVA 0,5 kVA

Prises de courant local TGBT 2 1,0 2,0 kVA 0,1 0,2 kVA 0,2 kVA

TD01 - Sous-sol (force et éclairage) - locaux sociaux ens 8,9 8,9 kVA 0,6 5,4 kVA 5,4 kVA

TD02 - sous-sol (force et éclairage) - locaux sociaux et technique ens 9,4 9,4 kVA 0,6 5,6 kVA 5,6 kVA

Eclairage extérieur ens 2,0 2,0 kVA 0,2 0,4 kVA 0,4 kVA

Ballon eau chaude niveau sous-sol - locaux sociaux 1 1,7 1,7 kVA 0,3 0,5 kVA 0,5 kVA

TD H5 - Lingerie ens 10,0 10,0 kVA 0,6 6,0 kVA 6,0 kVA

TD H6 - H62 - SAM :  Cuisine (force et éclairage) ens 27,5 27,5 kVA 0,6 16,5 kVA 16,5 kVA

Ascenseur préfet 1 8,0 8,0 kVA 0,6 4,8 kVA 4,8 kVA

Coffret I1 - Chambres 3ème et combles ens 4,0 4,0 kVA 0,6 2,4 kVA 2 kVA

Eclairage poste de garde ens 0,2 0,2 kVA 0,9 0,2 kVA 0,2 kVA

Eclairage local TGBT ens 0,2 0,2 kVA 0,2 0,0 kVA 0,0 kVA

TD 03 - Escalier honneur ens 3,5 3,5 kVA 0,6 2,1 kVA 2 kVA

TD C2 - Bureaux RdC / petite salle de réunion RdC

TD C3 - Archives sous-sol + Appart PSDT + Appart Préfet
ens 30,6 30,6 kVA 0,6 18,4 kVA 18,4 kVA

TD Caméras poste de garde ens 1,2 1,2 kVA 1,0 1,2 kVA 1,2 kVA

Centrale alarme / divers poste de garde ens 0,2 0,2 kVA 1,0 0,2 kVA 0,2 kVA

Prise de courants poste de garde ens 1,2 1,2 kVA 0,1 0,1 kVA 0,1 kVA

TD G (salle de réunion RdC) et salle des fêtes et salons présidentiel et chambre ministre / 

Maitre hôtel
ens 23,5 23,5 kVA 0,6 14,1 kVA 14,1 kVA

Hotte désenfumage cuisine 1 18,8 18,8 kVA 0,6 11,3 kVA 11,3 kVA

89,9 kVA 89,9 kVA

54 kVA 54 kVA

Bâtiment C

Ascenseur SGAR (bâtiment C) 1 8,0 8,0 kVA 0,6 4,8 kVA 4,8 kVA

Eclairage bureaux bâtiment C 106 0,1 10,6 kVA 0,5 5,3 kVA 5,3 kVA

Eclairage circulations / Escaliers bâtiment C 73 0,1 7,3 kVA 0,7 5,1 kVA 5,1 kVA

Eclairage divers bâtiment C (locaux techniques / sous-sols / combles) ens 8,0 8,0 0,1 0,8 kVA 0,8 kVA

Eclairage sanitaires 40 0,05 2,0 kVA 0,3 0,6 kVA 0,6 kVA

Forces bâtiment C (VMC principalement) 2 1,0 2,0 kVA 1,0 2,0 kVA 2,0 kVA

Postes de travail bâtiment C 124 0,5 62,0 kVA 0,6 37,2 kVA 37,2 kVA

Prises de courant bâtiment C ens 5,0 5,0 kVA 0,2 1,0 kVA 1,0 kVA

Ballons eau chaude bâtiment C 7 2,5 2,5 kVA 0,2 0,5 kVA 0,5 kVA

Logement concierge bâtiment C ens 3,0 3,0 kVA 0,6 1,8 kVA 1,8 kVA

Baie informatique ens 5,0 5,0 kVA 1,0 5,0 kVA 5,0 kVA

64,1 kVA 64,1 kVA

38 kVA 38,5 kVA

Bâtiment B

Eclairage garage ens 0,2 0,2 kVA 0,2 0,0 kVA 0,0 kVA

Force garage (prises recharge) ens 25,0 25,0 kVA 0,4 10,0 kVA 10,0 kVA

Eclairage Atelier ens 2,0 2,0 kVA 0,1 0,2 kVA 0,2 kVA

Force Atelier (scie, perceuse, scie circulaire…) ens 35,0 35,0 kVA 0,1 3,5 kVA 3,5 kVA

Eclairage DDFE 15 0,1 0,1 kVA 0,8 0,1 kVA 0,1 kVA

Postes de travail DDFE 8 0,5 4,0 kVA 0,8 3,2 kVA 3,2 kVA

17,0 kVA 17,0 kVA

10 kVA 10,2 kVA

103 kVA 103 kVA

0,80 0,80

82 kVA 82 kVATOTAL FOISONNE (kVA)

BILAN DE PUISSANCE - HOTEL DE PREFECTURE de REGION BRETAGNE - RUE MARTENOT

SOUS-TOTAL BÂTIMENT A

SOUS-TOTAL FOISONNE BÂTIMENT A

SOUS-TOTAL BÂTIMENT C

SOUS-TOTAL FOISONNE BÂTIMENT C

SOUS-TOTAL BÂTIMENT B

PUISSANCE 

Normale 

Consommée 

DESIGNATION PUISSANCE
PUISSANCE 

Installée

 Foisonnement 

sur Normal 

SOUS-TOTAL FOISONNE BÂTIMENT B

TOTAL

Foisonnement général

QUANTITE

1/1


